Zmluva o Dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

Cislo zmluvy Zhotovitela:

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel’

Nézov:
Sidlo:
Zastipeny:

I1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
a konat’ vo veciach
technickych:

(d’alej len ,,Objednavatel™)
Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny orgén:
Pravna forma:
Osoby oprdvnené na
rokovanie:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
SWIFT Kéd:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

Obec Detvianska Huta

¢. 102, 962 05 Detvianska Huta

Pavel Sulek,

Starosta obce Detvianska Huta
00319813

2021318662

WEg ». <.

Skq2 0100 0000 000D DFIL L4574

PEL \('VﬁL.l;Z,, LAracts pbec

MM TRADE SK, s.r.o.

Angyalové 423 / 13, 967 01 Kremnica
Marek Kralik

spoloénost’ s ruéenim obmedzenym

Marek Kralik, Ing. Martin Rusin
Tatra Banka, a.s.

2921886386/ 1100
TATRSKBX

46 931 694

2023659451

SK2023659451

(d’alej len ,,Zmluva o Dielo* alebo ,,Zmluva*)
Cislo zmluvy Objednévatel’a:

-
”

Zapisany: Obchodny register Okresného sidu Banskéa Bystrica, Oddiel: Sro, vlozka &.: 23409/ S.

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”, samostatne ako ,,Zmluvn4 strana“)
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CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania uskutoéneného v silade s § 110
z&kona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ,ZVO*), na predmet zdkazky ,,Rekonstrukcia Z8 v obei Detvianska Huta“
_ Cast’ 1. vpmena okien a ostatnych vonkajSich otvorovych konstrukcii za nasledovnych podmienok.
74kazka sa realizuje na zaklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
zameranej na rychlo realizovatelné opatrenia za i¢elom zvySenia energetickej efektivnosti verejnych
budov z Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kéd vyzvy: 19102-26-V01; komponent: 19.
RePower EU; reforma/investicia: Investicia 2 — ZlepSenie energetickej hospodérnosti a efektivnosti
verejnych budov (,,Rychle opatrenia“) (d'alej len ,,Vyzva®)'.

CLII
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost’ pre Objednavatel'a zrealizuje Dielo ,Rekonstrukcia ZS v obci Detvianska Huta* -
Cast’ 1. vymena okien a ostatnych vonkajsich otvorovych konStrukcii
v rozsahu, kvalite a v stlade podla:

1.1. technickej ¥pecifikécie Diela — v zmysle Projektovej dokumentacie Diela, ktoré tvori prilohu
B1 Sutaznych podkladov,

1.2. ¥pecifikdcie ceny Diela — vykaz vymer, ktory tvori prilohu . 2 tejto Zmluvy,

1.3.84nku III tejto Zmluvy — terminy plnenia, v zmysle Casového harmonogramu realizicie
Diela, ktory tvori prilohu &. 6 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zdrovei zavdzuje, Ze zrealizuje pre Objednavatela vietky prace a dodavky pre
uskutoénenie Diela: ,,Rekonstrukcia ZS8 vobei Detvianska Huta®“ — Cast’ 1. vymena okien
a ostatnych vonkajsich otvorovyich konStrukcii a ostatné s tym suvisiace préce.

Bod 1. a 2. tohto &lanku sa d’alej v texte spolu oznatuje ako ,,Dielo®, resp. ,,predmet Zmluvy“.

3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky préce na Diele vykoné plne v silade s platnou legislativou (napr.:
zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v znen{ neskorsich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajiicimi sa prac v ¢ase ich realizdcie
a prislusnymi STN, a to najmé v zmysle STN 730540-2/Z1+Z2 a STN 733134 (Stavebné prace. Styk
okennych konstrukcii a obvodového plast'a budovy. PoZiadavky a skusanie).

4. Rozsah Diela a jeho presné $pecifikdcia sii stanovené v technickej $pecifikacii Diela Objednavatela
(priloha &. 1 tejto Zmluvy), ktord bola vypracovand na zéklade poZiadaviek Objednavatela,
informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstardvania
Objednavatel’a, ako aj s dalimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy, technickou
$pecifikaciou Diela vztahujlicou sa na predmet Zmluvy (d’alej len ,technickd Specifikdcia®).
Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela.
Vietky tkony potrebné k zhotoveniu Diela si predmetom Cinnosti Zhotovitela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spdsobily vykonavat’ Dielo podla tejto Zmluvy, pri¢om
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami a sposobilostou, ktoré si k vykonaniu Diela
potrebné.

5. Objednavatel’ Dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v silade s platnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stilade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
strdn, prevezme a zaplati zail Zhotovitelovi dohodnuti cenu. Zmluvné strany rozumeju,

! Link na zverejnenti Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy 568738742342168576
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#e Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zivazné
vady, nedorobky, s vynimkou drobnjch nedostatkov, ak nebrénia uZivaniu Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom plnenia Diela
a s existujlicim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

¢L
Termin plnenia
Terminy
. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 kalenddrnych dni po Géinnosti Zmluvy
. Termin zadatia prac: nasledujiici pracovny deii po prevzati staveniska,
. Termin ukonéenia préc: do 6 kalenddrnych mesiacov od zalatia pric,
vratane vyroby,
dodania a namontovania novych okien a dveri
. Termin odovzdania Diela: do 5 kalendérnych dni od ukondenia pric podla
zdpisn v stavebnom denniku
Zhotovitel je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj istnou formou /aj

telefonicky/, informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora bréani alebo stazuje
realiziciu predmetu Zmluvy s désledkom predizenia lehoty na odovzdanie Diela, zéroveil aj
s dosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Ak dbjde k zdrZaniu prac, musi Zhotovitel' preukizat, Ze bolo vyvolané
okolnost'ami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto ustanovenia mé Objednavatel’ pravo,
za kazdé aj jednotlivé porusenie, na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- eur. Ustanovenie
o nahrade §kody tymto nie je dotknuté. )

Dielo podra tejto Zmluvy bude v &ase odo dita zadatia préac, do ukonéenia prac, podl'a bodu 1. podbod
1.2. a 1.3. tohto &lénku vykonavané v terminoch podla Casového harmonogramu realizicie Diela
podla prilohy & 6 tejto Zmluvy, ktory predlozi Zhotovitel' Objednévatelovi v lehote do §
kalenddrnych dni od G¢innosti tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi
harmonogram prac v lehote 14 kalendarnych dnf, je Objednévatel’ oprévneny v zmysle tohto bodu
a Zmluvy narokovat si vo&i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyike 500,- eur, ktord bude uplatnena
pri ukonéeni a odovzdani Diela a odpotitana z celkovej ceny Diela. Dielo podla tejto Zmluvy bude
Zhotovitelom dokonéené a Objednévatelovi odovzdané v termine dojednanom v bode 1. podbod
1.4, tohto &l4nku, pokial' neddjde k okolnostiam na zéklade ktorych moze déjst’ k odovzdaniu Diela
v neskoriom Gase (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa poéas realizécie Diela vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spésobit’ Objednavatel), ktoré by pripadne mohli maf za nésledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho &asti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel sa zaviizuje vykonat
véetky mozné a dostupné opatrenia na odstrénenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku
ich uplatnenia vo&i Objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavizuje najmi, nie viak vyluéne, navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym stvisiace mechanizmy
za i¢elom realizdcie Diela. ™

Ak posledny deii lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnost{ uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u alebo iny deft pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel' je
povinny Dielo riadne zhotovené odovzdat' v najblizéi pracovny defi nasledujiici po dni pracovného
vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizicie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, nesmie
d6jst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu préc Zhotovitelom, okrem pripadov
uvedenych v § 551 ods. 1 Obchodného zédkonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zékonnika.
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CLIv
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

1. Miestom vykonania Diela je stavba — Zékladné Skola v obci Detvianska Huta (d’alej aj ako
»stavenisko®).
CLv

Cena Diela

2. 7azhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednévatel’ Zhotovitelovi celkovi
zmluvnii cenu za Dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 278 713,56 EUR,
Vyska DPH: 55742,71 EUR,
Cena s DPH: 334 456,27 EUR,

(slovom:tristotridsat étyritisicityristopatdesiatiest EUR, dvadsat'sedemcentov).

1.1, V stlade so zdkonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zédkon o cenéch
v zneni neskor&ich predpisov je cena Diela stanovena ako celkové a pre dany rozsah Diela
je konetna.

1.2. Celkové cena dojednanéd Zmluvnymi stranami tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy. Za spravnost’
kalkul4cie rozpodtu zodpoveda Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
§ 547 ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
Zhotovitel'om nie je moZné a cena je koneéné. Takto urfend dohodnuté celkova cena za Dielo
je realna, pokryva vietky ndklady spojené so splnenim zavézkov podla tejto Zmluvy
a Zhotovitel nemd narok na zvy&enie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave stitanej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné naklady znasa Zhotovitel’

2. Vcelkovej cene si zahmuté vietky naklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny Gétovat’ Objednavatelovi Ziadne iné finantné Ciastky, ako st dojednane
v tejto Zmluve.

3. Narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo vznikd riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim Diela, vrétane vietkych potrebnych certifikdtov a zaruénych listov a fotodokumentécie
pred apo realizaéného stavu a jeho prevzatim Objednévatel'om, pokial' nie je v tejto Zmluve
dojednané inak; Dielo bude protokoldrne prevzaté jednorazovo zo strany Objednéavatel'a.

4, V dohodnutej celkovej cene st zahruté vietky préce a dodévky vrétane vedrlajsich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k {plnému a bezchybnému vykonaniu
Diela.

5, Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti
Objednévatel sa stiva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie jeho zapracovanim do Diela,
bez ohladu na skutodnost, &i je alebo nie je mo?né tieto materidly a technoldgie oddelit’ bez
znehodnotenia Diela. "

€L vI
Financovanie, fakturdcia a platenie

1. Objednavatel' zaplati ZhotovitePovi za radne a véas zhotovené Dielo dojednanti cenu, sposobom
a v lehotach niZ§ie uvedenych.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ zaplat dojednanii celkovii cenu za Dielo na zaklade
vykazu skutofne zrealizovanych prac a dodévok Zhotovitel'a, odsthlasenych a podpisanych
Objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d'alej len ,,vykaz pric®), a to na zdklade
dafiového dokladu — faktiry, ktord vystavi Zhotovitel' v silade s prislu$nymi predpismi platnymi
v Slovenskej republiky v &ase ich vystavenia.
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3.

10.

11.

Osoba splnomocneni Objednévatefom vykona kontrolu spravnosti vjkazu prac, avrati ho
Zhotovitelovi parafovany do 6 kalendérnych dni od jeho predloZenia. V silade s potvrdenym,
podpisanym vykazom préc zo strany Objednévatel'a, vystavi Zhotovitel' faktiru. Ako podklad
k fakturdcii sa pouZije tento vykaz prc. Stipis odpracovanjch hodin podla stavebného dennika
neméze slizit ako podklad k fakturdcii a faktira vystavend iba na tomto podklade bude
ZhotoviteFovi vratena ako neopravnena.

Faktira okrem povinnych tidajov uvedenych v zékone &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov musi obsahovat’;

ndzov Objednévatel'a a Zhotovitel'a, adresu a sidlo, ICO, IC DPH,

nézov objektu, kde sa realizovalo Diclo,

Eislo faktiry,

splatnosti faktiry (30 dni),

fakturovant zakladni &iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanii sumu,

oznatenie pefiazného ustavu, IBAN kéd a &islo 1iétu Zhotovitel'a,

petiatku a podpis oprdvneného zastupcu Zhotovitel'a,

stipis vykonanych préc,

prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy &. 3 tejto Zmluvy a Protokol
o prevzati dokumentécie podl'a prilohy &. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiru za Dielo je Zhotovitel' opravneny vystavit’ najskér v den
protokolémeho prevzatia Diela podl'a prilohy €. 3 tejto Zmluvy Objednévatelom a suc¢asne po
odovzdani vietkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po
odsthlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu pric. Neoddelitelnou sicastou faktiry je
Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy & 3 tejto Zmluvy a Protokol o prevzati
dokumentdcie podl'a prilohy & 4 tejto Zmluvy. Faktira je si¢asne vyhldsenim Zhotovitel'a, Ze
nebude uplatiiovat’ vo¢i Objednavatel'ovi Ziadne d'aliie finanéné poZiadavky. Faktiru je Zhotovitel
povinny  dorudif  Objednévatefovi v  tlatenej forme v pocse 2 ks, spolu
so vietkymi prilohami uvedenymi v &l. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych préc a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo diia jej doruéenia Objednévatel'ovi. Faktira
musi okrem beZnych néleZitosti a priloh podl'a bodu 4. tohto élanku obsahovat’ aj vytétovanie celého
rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade siipisov prac.

Zaplatenim faktiiry sa rozumie odpisanie finantnjch prostriedkov z (& Objednévatel'a.

V pripade vritenia faktiry Zhotovitela Objednévatelom pre chybné vyudtovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych idajov podl'a zakona, resp. v pripade absencie priloh faktiry
v zmysle tejto Zmluvy, tito faktiiru je povinny Zhotovitel’ opravit' v &o najkratiom moZnom termine.
Pogas tohto obdobia nie je Objednavatel s platbou v omeskani; novd 30 diiovd lehota splatnosti
zatne plynut’ diiom doruéenia opravenej faktiry.

Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnens postipit’ pripadné pohladavky voti druhe; Zmluvnej
strane tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného siihlasu druhej Zmluvne; strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie staf akymkol'vek zabezpetovacim
prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitelovi spravea fakturaéného systému vytvoril do ddtumu vystavenia fakuiry pddla tejto
Zmluvy osobny profil podla § 6 zdkona &. 215/2019 Z. z. o zaruéenej elekironickej fakturdcii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZEF*), faktira musi spliiat’ aj naleZitosti zaruCenej elektronickej faktiry podl'a ZEF
a Zhotovitel je povinny pri dorudovani faktiry Objednavatelovi postupovat' v sulade so ZEF.

Za spravne vyhotovenie faktiry zodpoveda Zhotovitel'.

FER e e o

ClL v
Stavenisko

Stavenisko odovzda Objednavatel’ Zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢1. Il tejto Zmluvy,

o Gom Zmluvné strany spiSu ,Zdpis o odovzdani / previati stavemiska“, pricom Zhotovitel
je povinny stavenisko od Objednavatel'a prevziat' v uréeny defi. Sutastou tohto protokolu bude aj
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10.

11.

12.

13.

fotodokumentécia skutkového stavu, ktori Zhotovitel' odovzdd Objedndvatelovi na USB nosici
spolu s ostatnou nalezitou dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat Eistotu a poriadok, robit’ denny poriadok pracoviska,
v stilade sa zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o odpadoch®) odstraiovat na svoje néklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho &innostou. Pokial' d6jde Einnostou Zhotovitela k znetisteniu
prilahlych komunikécii a ploch, je Zhotovitel' povinny tieto na svoje naklady neodkladne vy&istit,
ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo pradnosti; uvedené opatrenie na zamedzenie prainosti sa pouZije
na celé stavenisko. Ak porusi Zhotovitel' povinnost’ podla tohto bodu a napriek upozomeniu
Objednévatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej Objednévatel'om neodstréni, resp.
nezamedz{ prasnosti, je Objednévatel’ oprdvneny po predchédzajicom upozorneni urobit’ poriadok,
ako aj zabezpetit kropenie na zamedzenie pra$nosti na néklady Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zaéatim prac na Diele skoordinovat’ préce tak, aby nenanisal proces
price v administrativnej budove v pripade realizcie za prevadzky.

Zhotovitel’ sa d'alej zavizuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to podas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebny dozor, &o berie Zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek
v priebehu realizicie Diela bude prostrednictvom neho najmé sledovaf, &i prace si vykondvané
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a iné' c]}.prafvn ch predpisov.
Stavebny dozor Objednévatel'a bude vykonévat: CREAIA............cc. , ako aj d'alSie
osoby uréené Objednavatel'om, ktoré pisomne oznémi Zhotovitelovi po nadobudnuti déinnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit ifast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodévok a préc,
ktoré bude vykondvat' stavebny dozor a robit’ okamZité opatrenia na odstréanenie vytknutych vad.
Zhotovitel' zabezped{ na stavenisku svojho stavbyvediiceho, ktorého meno ozndmi pisomne
Objednévatel'ovi najneskdr v defl prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpedi pri realizécii pric za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnfkmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' vyliti zo staveniska vetky osoby, proti ktorym bude mat’ Objednavatel’ odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat' nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruCnosti alebo pracovitosti, ~porusovania
bezpe&nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajicich sa ddvernosti a d’algich nedostatkov.
Vyltiéenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym Objednavatel'ovi nevznikli
ziadne naklady.

Pri realizacii préc je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vetky platné pravne predpisy tykajiice sa najmé
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP),ochrany pred poZiarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku diu odovzdania Diela vylistit a odovzdat’
v prevadzkyschopnom stave, o &om spiSu Zmluvné strany protokol podl'a prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
Prisluiné fotodokumentdcia stavu staveniska je prilohou &. 4 tejto Zmluvy.

Pred zah4jenim préc a po ukonéeni Diela Zhotovitel’ zabezpeCi fotodokumenticiu skutkového stavu
terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné néklady. Tato dokumentécia
bude stiastou dokumentécie k prevzatiu Diela Objednévatefom podl'a prilohy €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel beric na vedomie, #e Dielo sa realizuje v administrativnej budove Objednévatel'a, kde
mdze byt vysoké frekvencia pohybu administrativnych pracovnikov, pri¢om je povinny v plnom
rozsahu zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym bezpe¢nostnym predpisom, pri¢om za
uvedené nesie plni zodpovednost'.

Zhotovitel sa zaviizuje pred zacatim prac na Diele skoordinovat’ préce tak, aby nenarisal prevadzku
budovy.

C1. VIII
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Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
s minimdlne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre Objedndvatel’a.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednavatela
ako celku.

K zépisom v stavebnom denniku sa budi obidve Zmluvné strany vyjadrovat' do 3 kalenddrnych dni
od vykonania zépisu druhou Zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude polas realizicic prac uloZeny u stavbyvediceho. Objednavatel’ mé pravo
denne na jednu képiu zipisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel, stavebno-
technickému dozoru Objednévatela.

Stavebny dennik bude obsahovaf’ najmé: détum, udaje o potasi, udaje o pracovnej dobe, pocet
pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup préc na stavbe, vykaz vymer dodavok, stavebnych prac
na stavenisku podla &l IV tejto Zmluvy. TaktieZ preruSenic préc s odévodnenim, zéznamy
o okolnostiach, ktoré majii vplyv na postup préc, zéznamy o vykonanych skidkach, zmeny
a odchylky vykondvanych pric od $pecifikicie Objednavatela, zépisy o dohodéch Zhotovitel'a
s Objednéavatelom, poziadavky oprivnenych oséb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskér do 5 kalenddrnych dni pred ukonenim préc vopred ozndmi
Objednévatelovi, Ze préace na Diele sii pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s ozndmenim
Zhotovitel zaroveii zasle Objednavatel'ovi stipis vykonanych préc spolu s dokladmi (dokumentéciou)
v zmysle bodu 5. tohto Elanku.
Za splnenie Diela sa povaZuje:

a) dodanie a namontovanie funk&ného Diela v riadnom termine bez véd,

b) prevzatie hotového Diela Objednavatela podl'a prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
O prevzati Diela spi$u Zmluvné strany ,,Protokol o edovidani a previati Diela™ podFa prilohy
&. 3 tejto Zmluvy, ktory bude vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najmé zhodnotenie akosti
vykonanych préc, pripadny supis ojedinelych nedorobkov a vad a termin ich odstranenia, stanovisko
Zhotovitel'a a Objednavatela, ako i vyhlasenie Objednavatel’a, Ze odovzdané Dielo preberd.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel, Zhotovitel znésa nebezpefenstvo Skody
na zhotovovanej veci a# do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Dicla podla
prilohy &. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' dod4 Objednévatelovi najneskér 5 kalenddrnych dni pred odovidanim Diela vietku
naleZitt dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a u?ivaniu dokonéeného Diela, ktorych vyhotovenie
a dodanie je stidast'ou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:

a) vyhldsenia o zhode pouZitych vyrobkov,

b) 1x kopiu stavebného dennika,

¢) certifikity vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii, ‘

d) doklady o spésobe likviddcie odpadov (véZne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia

o vzniku odpadu),

) prisluini fotodokumentéciu,

f) zaruéné listy,

g) vratenie technickej Specifikicie podla &1. X podbodu 2.4. tejto Zmluvy.

LY

Bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat Dielo za dokonéené a prevzial ho.
Z uvedeného vyplyva, %e chybajiice doklady, a? do doby ich predloenia, si povaZované za vadu,
ktora brani uZivaniu Diela.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Celtt dokumentéciu vztahujicu sa k Dielu Zhotovitel odovzda Objednéavatelovi formou
preberajiiceho protokolu podla prilohy & 4 tejto Zmluvy, ktory je vyhotoveny v dvoch
vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu préc, ktoré v d'alfom pracovnom postupe
budi zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, a to 3 kalenddrne dni pred ich zakrytim; v pripade
porudenia tohto dojednania mé Objednavatel pravo vykonat pripadni previerku na néklady a tarchu
Zhotovitela. V pripade zakrytych préc je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit
fotodokumentéciu a tito priloZit’ k faktire a k stpisu préc.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonCeni Dicla (d’alej len ,previerky®)
7a lidelom overenia riadneho ukondenia Diela v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakolvek jeho &ast neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel' povinny bezodkladne
odstrénit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych Dielo neprelo previerkami
a Objednavatel mbZe odmietnut’ prevziat' Dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada Diela a déjde
kvéli vykonévaniu previerok Diela Objednavatel'om k odloZeniu prevzatia Diela, Zhotovitel’ nie je
v ome¥kani s odovzdanim Diela.

aLX
Préva a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel:

Zhotovitel je povinny vykonat' Dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na svoje
nebezpedenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednévatel'ovi.
Zhotovitelom poverena kontaktna osoba Marek Krélik, mmtrade@mmtrade.sk, t. & 0911
530 380, najneskdr v deri zacatia prée [vykonévania Diela/ urci zodpovedného a kompetentného
zéstupeu, ktory bude trvalo riadif’ préce na stavenisku a zarovei ho pisomne oznAmi kontakinej osobe
Objednavatefa,  ktorou  je L R, st oee | obec.dh gmaten L.
&.0702648.0%0...........

Objednévatel' pred zadatim realizécie prac na Diele zabezpedi pre pracovnikov Zhotovitela
realizujiicich Dielo a jeho subdodévatel'ov absolvovanie vstupnych ¥koleni z OPP a BOZP platnjch
v Slovenskej republike. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziamu ochranu Diela,
bezpetnost a ochranu pri préci a bezpetnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych préc
v silade s ustanoveniami prisludnych prévnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel mdZe stavbu zabezpedovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodavatel'ov,
ktori maju pozadovanti kvalifikéciu, ktorf vykonévaji potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom &ase.

Zhotovitel predloZ{ stavebnému dozoru Objedndvatel'a zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, kiori sa budii podiel'at’ na realizécii tohto Diela a zaviizuje sa, Ze uvedeni pracovnici
budil refpektovat’ pokyny zastupcu Objednévatela. V pripade nerepektovania zdstupcu
Objednavatela mé stavebny dozor Objednévatela pravo zakézat vstup prisluinym pracovnikom
Zhotovitel'a na stavenisko a Zhotovitel je povinny tento zakaz re$pektovat'.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t. j. vietky veci, ktoré su potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel na svoje naklady a nebezpedenstvo. Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe splfiali okrem platnych STN
a EN a injch nadvaznych predpisov aj vysokeé estetické a technické naroky stavby/Diela. Zhotovitel
sa zavizuje potas realizacie Diela zabezpetovat kontrolné skiky pouZitych materidlov, ako aj
stavebnych Zasti Diela podla platnych STN a EN. Ak materidly alebo stavebné &asti pochadzaji
od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu alebo kontrole zodpovedajicej Statnej
skigobne, Objednavatel’ mbZe po dohode so Zhotovitel'om od ski§ok upustit' za podmienky, Ze
Zhotovitel' predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vjrobcu. Vsetok material, ¢asti, komponenty
a zariadenia pouZité na stavbu Diela bud (i) nové, (i) takého typu a na taky ti¢el, na ktory maju byt
pouzivané podl'a poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi,
bez vid a chyb. Objednévatel si vyhradzuje pravo urlit vjrobcov urditych materidlov,
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1.8.

1.9.

1.10.

1.1L

1.12.

1.13.

1.15.

1.16.

1.17.

komponentov a zariadenia, aviak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov
a zariadenia a ich cenovej tirovni zodpovedajiicej podmienkam tejto Zmluvy. Préce, ktoré nie st
v stilade s tymito poziadavkami, vritane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, budd
povazZované za vadné.

Pri vykonévan{ Diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednavatel'a.
Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skiimat’, ¢i pokyny mu dané Objednévatel'om sit
vhodné k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu neupozomi
Objednévatela na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito pokynmi
sposobené. V pripade, ak bude Objednavate!’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto&nosti,
%e bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitel'om upozomeny, nezodpoveda Zhotovitel’ za vady Diela
priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynav.

Zhotovitel je povinny vynaloZit' odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekédzok, ktoré sa tykaju
miesta, kde ma byt Dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoziiujii vykonanie Diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to
upozomit Objednévatela a navrhnit' mu primerant zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel' porusil
svoju povinnost’ tieto prekézky zistif, mé Objednévatel’ pravo na néhradu $kody, ktord mu tym
vznikla, inak nemé Ziadna zo Zmluvnych strén na néhradu Skody nérok. Ak Zhotovitel' zisti
na stavenisku také prekéZky, ktoré mu brénia zhotovit' Dielo riadne a véas, je povinny ihned’ takéto
prekézky ozndmit’ Objedndvatel'ovi a ak sa nedaji odstrénit, navrhmit’ Objednéavatelovi iné vhodné
riesenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat vietky plény a technickée podklady a pisomne upozornit’
Objednavatel’a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zéstupcovi Objednavatel'a iplny a nerueny pristup na stavenisko a ku vietkej
dokumentacii stivisiacej s realiziciou Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania Dicla, stavenisku a je povinny
na vlastné néklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v désledku jeho Einnosti; prislusné doklady
o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat' Objednévatelovi najneskor pri odovzdani Diela.
Zhotovitel’ sa zavazuje vietku nim spdsobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebeine
odstrafiovat, minim4lne raz za tyzdedl. Zhotovitel’ je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej
v preberacom protokale. )

StrdZenie stavby, vritane svojich zariadeni a materidlov, si po dobu vystavby zabezpetuje
Zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vietkych zéleZitostiach spojenych
s realizdciou Diela, je povinny sa zucastnit I x tjZdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych préc, ktorl zvola stavebny dozor Objednavatela.

. Zhotovitel sa zaviizuje vykonéavat pravidelné Eistenie komunikécif pri vyjazdoch vozidiel zo stavby,

ako aj kropenie a &istenie komunikacif, chodnikov a verejnych priestranstiev k prifahlej stavbe, ako
aj zabezpetit' opatrenia na obmedzovanie pranosti na stavenisku, spoéivajice v opakovanom
kropeni staveniska a prebiehajiicich pripadnych préc na stavenisku, a to poéas celej realizdcie Diela
vidy bezodkladne po zneéisteni, do terminu odovzdania Diela v zmysle &L I11. tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpetit' vSetky povinnosti povodeu odpadu, najma
odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpeCenie
zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov v zmysle zdkona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpetného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpetnym odpadom zabezpeti d'alej
na vlastné nklady Objednavatel’.

Zhotovitel je povinny pocas platnosti tejto Zmluvy byf’ registrovany v recyklatnom fonde podl'a
zékona o odpadoch. o
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy Eestne vyhlasuje, Ze mé uzatvorent zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spbsobenil tretim osobam v sivislosti s jeho innostou a prevédzkou
minimalne vo vyike 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotovitel' zavizuje udrZiavat’
v platnosti po cely ¢as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takéto poistenie
preukazat’ Objednédvatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto dojednania
ma prévo Objednavatel' od tejto Zmluvy odstipit} ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.
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Zhotovitel, vietci dodévatelia a subdodévatelia v ramei projektu, si povinni sa zapisat’ do registra
partnerov verejného sektora, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zépisu podl'a § 2 zdkona &. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov vereného sektora aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni
neskor§ich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly a/alebo auditu oprévnenymi osobami sivisiaceho
s vykonanim Diela pocas obdobia piatich rokov po odovzdani Diela, najneskor viak do 31. 12. 2031.
Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze predmet Zmluvy bude spliiat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy
a #ivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, a zéroveii
bude v silade so zdsadou ,v¥razne nenarudit™, ktord tvori prilohu & 4 Vyzvy'. Zhotovitel
zabezpedi silad predmetu Zmluvy so zésadou ,vyrazne nenarusit™, ktord stanovuje, Ze predmet
Zmluvy ako projekt neméZe vyrazne narusit’ Ziaden z environmentélnych cielov? uvedenych v ¢l
17 nariadenia o taxonémii, a to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizdcii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel'so stavebnjym odpadom
nakladat’ v silade s podmienkami stanovenymi v prilohe & 4 Vyzvy - Kritéria zabezpedenia
stiladu projektu so zdsadou ,,vyrazne nenarudit™, &ast’ A) Prechod na obehové hospodarstvo,
predchédzanie vzniku odpadu a recyklécia, priom splnenie uvedenej podmienky preukéZe
nasledujucimi dokladmi:

I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnjch odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolécie firme oprévnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujiici idaje odovzdévajiceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnoZstvo odpadu,
spdsob nakladania s odpadom a détum prijatia odpadu;

II.  informacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitel'om odpadov
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo znedkodiiovanie odpadov;

Il sumarizdcia tdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie
a naslednom nakladani s nim preukazujlice splnenie poZiadavky, aby minimalne 70
% hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu
Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) v pripade stavebnych komponentov, materilov a préc, stavebné komponenty a materidly pouZité
pri predmete Zmluvy nebudi obsahovat azbest ani iné nebezpetné a toxické latky (zoznam latok
podlichajiicich autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia Eurépskeho parlamentu a RADY (ES) ¢.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizécii a obmedzovan{ chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplnenf smernice
1999/45/ES a o zrudeni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) &. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smemnic Komisie 91/ 155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materidly pouZité pri
predmete Zmluvy, ktoré moZu prist’ do styku s uzivatePmi* budd emitovat’ menej ako 0,06 mg
formaldehydu na m3 materidlu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych
organickych zlienin kategérie 1A a 1B na m3 materidlu alebo prvku, fo sa preukéZe skianim
v silade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi poroymatelnymi
§tandardizovanymi skigobnymi podmienkami a metodami stanovenia. Pri pracach budu prijaté
opatrenia na zniZzenie hluku, prachu a emisif znetistujicich latok v silade so zdkonom &.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky & 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti

| Link na zverejnenu Vyzvu: htps: ‘ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy 5687387423421 68576

2 Zmiemenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod
na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znetisfovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

3 Nariadenie Furépskeho parlamentu a Rady (ELT) 2020/852 z 18. jima 2020 o vytvoreni rimca na ulahCenie udrZatel'nych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

4 Tyka sa to niterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stivisiacich lepidiel a tesniacich
materialov, vnitornej izolicie a povrchovych Gprav interiérov, napr. takych, ktorymi sa odstrafiuje vlhkost' a plesefi.
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2.1.

2.2,

23.

24.

o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkéch na objektivizaciu hiuku,
infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel:

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykondvania Diela. V pripade, ak
Objednavatel’ zisti, e Zhotovitel’ pri vykonavani Diela poruSuje svoje povinnosti, je Zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstrénit’ vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonsvat d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel' neurobi do 7 kalenddrnych dni, mé Objednévatel’
pravo od Zmluvy odstipit’.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel'a, s ktorych précou nie je
spokojny.

Stavebny dozor Objednavatel'a, resp. iné Objednévatelom poverené osoby si opravnené dat
pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozend bezpeénost’ uskutodiiovanej
stavby/Diela, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné vézne skody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi technicki Specifikiciu pofas realizécie tejto Zmluvy
a Zhotovitel sa zavéizuje poskytnuti dokumentéciu vratit Objednavatelovi podla &l. TX bodu 5. tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zaroveii zavizuje, Ze technicku Specifikdciu neposkytne tretim osobam.

Clénok XI.
Subdodsvatel’, zmena subdoddvatel'a

V pripade, ak bude mat podas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem uzavriet' zmluvu
so subdoddvatelom, ktory sa bude podielat na realizacii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
respektovat nasledovné pravidla:
a) kazdy subdodévatel’ musi spliiat’ podmienky tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ZVO
a nesmie u neho existovat’ dovod na vyhigenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO,
b) kazdy subdodivatel musi byt schopny realizovat prislusmi Cast predmetu tejto Zmluvy
vrovnakej kvalite ako Zhotovitel. Identifikdciu subdodévatela spolu s dokladmi
preukazujicimi, Ze spliia podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto &lanku, mus{ Zhotovitel
predlozit Objednévatelovi najneskér 3 kalendarne dni pred zacatim plénovanej subdodavky.
Objedndvatel mé& pravo odmietnuf podiel na realizicii plnenia predmetu Zmluvy
subdodévatel'om a poZiadat’ o jeho vymenu, ak nie si splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu.
V pripade, Ze Zhotovite!’ zabezpe&i vykonanie Diela v zmysle prilohy &. 1 tejto Zmluvy podas jej
trvania subdodévatel'mi, prilohou &. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodévatel'ov zhotovitel'a.
K zmene subdodévatel'a mdze déjst len na zaklade udeleného sihlasu Objednévatela. Zhotovitel’ je
povinny Objednavatel'ovi najneskér 3 kalenddme dni pred zmenou subdodévatel'a predloZit’ pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory ma
Zhotovitel' v imysle zadat' subdod4vatel'ovi, konkrétnu Cast' plnenia, ktori ma subdodéavatel’
vykonat, identifikaéné idaje navrhovaného subdoddvatel’a, udaje o osobe opravnenej konat' za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a doklady na
preukazanic splnenia podmienok t&asti tykajice sa osobného postavenia navrhovan¢ho
subdodavatela podl'a § 32 ZVO a Ze neexistuje u neho dévod na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) ZVO. V pripade, Ze navrhovany subdodévatel’ nebude splilat’ podmienky iicasti podl'a § 32
ZVO abude uneho existovat dévod na vylienie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) ZVO,
Objednavatel’ pisomne poZiada o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruéi navrh nového subdodéavatela
do 3 kalendarnych dni odo diia doruéenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel' neuri dlhsiu
lehotu. V pripade porugenia tychto dojednani o zmene subdodavatela bude sa to povazovat za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a Objednévatel’ bude opréavneny od tejto Zmluvy odstipit’.
Zhotovitel' je povinny oznémit' Objednavatel'ovi akikolvek zmenu ddajov o subdodavatel'ovi
najneskor do 3 kalendamych dni od kedy zmena tidajov u subdodévatel'a nastala. Ak tak neurobi,
bude sa to povazovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a Objednévatel’ bude oprévneny
od tejto zmluvy odstipit’.
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CL X11
Zivotné prostredie

Pre ti¢ely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze Zhotovitel' kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ugelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak po&as vykondvania Dicla, ako aj po jeho ukonteni, ak nedostatky zapriéinil.

CL X1
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel bude pri realizécii Diela postupovat' s odbornou starostlivostou o najsetrnejdie, najmi

tak, aby nedoslo k poskodeniu existujiicej stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budd

opravené Zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne, najneskdr viak v lehote 10 kalenddrnych dni

od ich zapriinenia.

Zhotovitel’ rué{ za to, Ze Dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti zodpovedajiice STN a pravnym predpisom vztahujiicim sa na predmet Zmluvy. Podas -

zéruénej doby bude mat’ Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat nedostatky, ktoré

by rugili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve

predpokladanym u¢elom.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov a zatina plymit' od protokolédrneho prevzatia zhotoveného

Diela.

Poéas trvania tejto Zmluvy a poéas zaruénej doby odstréni Zhotovitel' na Ziadost Objednavatela

akékolvek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele;. V3etky zakonné niroky Objednévatela z vad

Diela zostévaji nedotknuté dojednanim v predchadzajticej vete.

Na ziadost' Objednéavatel’a je Zhotovitel' povinny bez zbytotného odkladu vady na Diele, za ktoré

zodpoveda, odstrénit’ na vlastné naklady.

Oznémenie vad (reklamécia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovaf oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady,

t. j. vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytni sa v zéruénej dobe,

Objednévatel’ je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel sa zavizuje odstratiovat’ vietky vady zo zdruky bezodkladne max. do 48 hodin od

dorudenia pisomného ozndmenia Objednavateom. Zmluvné strany sa moZu v odévodnenych

pripadoch dohodnit’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vid. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel odstranit’ okamZite po ich nahldseni Objednavatelom. Prévo uréenia, &i ide o vadu alebo

havarijny stav, m4 Objednavatel’.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad Diela mé Objednévatel’ prévo zvolit'si z nasledujiicich nérokov:

a) pozadovat primerani zl'avu z ceny za Dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajiicich &asti, vimeny Casti
Diela a pod.;

c) odstipit’ od Zmluvy;

d) iné préva podl'a vieobecne zdvéznych pravnych predpisov, resp. podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prednostme uplatnf ndrok a) alebo b), pokial’ to bude pre neho uéelné.

Uplatnenim si niektorych z vy$sie uvedenych narokov nezanika pravo Obj edndvatel’a na nihradu

8kody, ktord mu v suvislosti s vadou Diela vznikla.

¢L X1V
Dorucovanie
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2.

Akékolvek oznimenie alebo iny dokument, ktory mé byt dorudeny podla tejto Zmluvy, ak tito

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méZe byt dorueny osobne alebo

doporuéenou postou s dorugenkou na adresu uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na imi adresu,

ozndmenti pisomne druhej Zmluvne;j strane v stlade s tymto Eléankom.

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa nepreukaze nieéo

iné:

a) pri osobnom dorudeni v okamihu doru¢enia,

b) pri odoslani doporu¢enou postou s doruéenkou v dei, ktory je uvedeny na dorucenke ako defi
doruéenia, pripadne v defi, ked' sa zasielka vrati ako nedoru¢ena.

CL XV
Pred¢asné ukondenie Zmhuvy, odstipenie od Zmluvy

Této Zmluva mdZe byt predéasne ukondend z nasledujuicich dévodov:
a) odstipenim od Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
¢) splnenim vietkych zévizkov podl'a Zmluvy Zmluvnymi stranami.
Kazda zo Zmluvnych strén ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva alebo
pri podstatnom poruseni Zmluvy, a to pisomnym oznimenim druhej Zmluvnej strane o odstupeni od
Zmluvy.
Odsttpenim od Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
Zmluvy od momentu odstipenia, okrem nérokov na nihradu kody, nirokov na zmluvné alebo
zékonné sankcie a nérokov vyplyvajlcich z ustanoven{ o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej &asti Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovand. Utinky odstiipenia od Zmluvy nastand
ku diiu doruenia ozndmenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.
Za podstatné porusenie sa na udely tejto Zmluvy povazuje:
a) omeskanie Zhotovitela s dodanim Casového harmonogramu realizécie Diela podla &L II
bodu 3.,
b) nezatatie prac na stavbe v dohodnutom termine,
¢) omeskanie Zhotovitela s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalendédrnych dni,
d) ak Zhotovitel' bude vykonévat stavebné prce v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi STN normami,
e) ak Zhotovitel bude postupovat' pri vykone price tak, Ze to bude nasved&ovat’ tomu,
#e zmluvny termin dokonéenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,
f) ak Objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani Diela
a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moZnost’ vykonat’ Dielo,
g) ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou de 30 kalenddrnych dni neprevezme ponitknuté
a riadne dokontené Dielo Zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujiice ochote
Objednévatel’a Dielo prevziat,
h) ak tato Zmluva spija s uréitym porudenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany
od Zmluvy odstupit, ™
i) zistenie porusenia povinnosti Zhotovitela majiicich za nésledok nespravne zhotovovanie
Diela podas realizicie Diela (t. j. vyskyt viitSieho poctu nedostatkov Diela /aspoii 3/, resp.
viskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel' neodstréni v primeranej lehote napriek
upozomeniu stavebného dozoru Objedndvatel'a),
i) omeskanie Objednvatel’a s platenim opravnene vystavenej a riadne dorudenej faktury o viac
ako 30 kalenddrnych dni,
k) vyhlsenie konkurzu na majetok Zhotovitela,
1) ak Zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouitie bolo odsihlasené stavebnym
dozorom, Objednéavatel'om,
m) ak po&as realizacie Diela ddjde k poskodeniu Diela alebo jeho Casti, k pogkodeniu alebo strate
materidlov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné niklady
a nezabezpedi, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
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6.

n) ak Zhotovitel’ bez sihlasu Objednévatela postiipi prava a zévizky z tejto Zmluvy na tretiu
osobu,
0) vykonanie akejkolvek zmeny Diela bez sihlasu Objednévatela,
p) preukédzané porulenie prévnych predpisov SR a EU v ramci realizicie Diela stvisiacich
s ¢innost'ou Zhotovitel'a,
q) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajiicich informécii, resp. neposkytnutie informécii
v stilade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.
Po predéasnom ukonéenf Zmluvy je Zhotovitel' povinny vyhotovit' , finanéné vysporiadanie® tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyike pohladavok, na ktoré maju strany narok. Price
a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyttuji podla zmluvnych cien

v preukdzatenom rozsahu.

V pripade odstipenia od Zmluvy je Zhotovitel' povinny v lehote 7 kalenddrnych dnf od doruéenia
oznimenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ Dielo pre Objednévatel'a a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdr#iavat v mieste vykonania predmetu Zmluvy podl'a &1. IV tejto Zmluvy. V tejto lehote je
taktiez povinny dodrZat’ vietky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

€L XVI
Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim Dicla, ako aj v pripade omeskania Zhotovitela s dodrZiavanim
harmonogramu préc, mé Objednévatel pravo pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo viske 0,05 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy defi omeskania, aviak len do lehoty
max. 10 kalenddrnych dni omeSkania. V pripade, ak Zhotovitel' prekroti aj tito lehotu 10
kalenddrnych dni omeskania, ma Objednavatel' pravo poZadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny Diela vrétane DPH za kaZdy defi omeskania a to od
prvého dita vzniku omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika Objednévatel'ovi prévo na
nahradu $kody vzniknutej z titulu omeskania.

V pripade omeSkania Objedndvatela sthradou fakuiry je Zhotovitel oprdvneny ictovat
Objednéavatelovi vo vyske 0,03 % z dlZnej sumy z faktiry za kazdy aj zataty defi omegkania.
Akiikol'vek zmluvni pokutu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy je Objedndvatel’ oprévneny uplatnit’
formou kratenia faktiry alebo vyzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akymkolvek pravne
uplatnitelnym sposobom.

¢L XV
Ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany majii zavedent tandardni ochranu osobnych tdajov, ktord spotiva v prijati
primeranjch technickych a organizaénych opatreni na zabezpecenie spractivania osobnych ddajov
len na konkrétny téel, minimalizdcie mnoZstva ziskanych osobnych tdajov a rozsahu ich
spraciivania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych idajov. Zmluvné strany spraciivaji osobné
tidaje v sulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smemica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov) ako aj
zékonom &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnyjch tidajov a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluvné strany informécie a idaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych tdajov, poskytni len
osobe, ktorej sa tykaji.

Informécie a Gidaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych tdajov sa poskytnu sudu, prokuratiire
alebo inému orgénu §tatu na Géely plnenia jeho iloh podla osobitného predpisu alebo na ucely
odhal'ovania, vy$etrovania a stihania trestnych ¢inov.

ClL XVIIL
Zavereéné ustanovenia
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8.

9.

10.

Tito Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Této Zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm
a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskordich predpisov.
Zmluvné strany berfi na vedomie a sdhlasia, 7¢ tito Zmluva vratane priloh bude zverejnena
v Centralnom registri zmliv (d'alej len ,register). Register je verejny zoznam povinne
zverejilovanych zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovaZuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva
a informécie oznadené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zakonnika
sa nepovaZujii za dévemé informécie. Zmluva nadobudne GZinnost’ diiom nasledujicim po dni
nadobudnutia dinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
aodolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodérstva Slovenskej republiky v zastipeni
Slovenskou inovadnou a energetickou agentirou ako Vykonévatel'om a Obcou Detvianska Huta ako
Prijimatelom. Zverejnenie v registri zabezpedi Objednavatel’ bezodkladne po uzatvoreni tejto
Zmluvy, pridom o tejto skutoénosti zasle Zhotovitefovi potvrdenie o zverejneni.

Zmluvu je moZné menit' a doplitat’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami,

Zmluva sa uzatvéra na dobu urditi, a to do vzijomného vysporiadania vietkych zévizkov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou stiast’ou tejto Zmluvy si prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentécia,

Priloha &. 2 — Specifikdcia ceny Diela (vykaz vymer),

Priloha &. 3 — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

Priloha &. 4 — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentacie,

Priloha &. 5 — Zoznam subdodévatelov, )

Priloha &. 6 — Casovy harmonogram realizacie Diela.

Prilohy &. 2 a% 6 sd fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tieZ prislicha tieZ obsah
prilohy &. 1, z kiorého vyplyva zdkladné Elenenie a rozsah Projektu; skuto¢nost, Ze priloha &. 1 nie
je fyzicky pripojens k tejto Zmluve, ale na tito Zmluvu len odkazuje, nemd vplyv na to, Ze je
neoddelitel'nou sudast'ou tejto Zmluvy.

Vietky pravne vztahy, ktoré si zaloZené touto Zmluvou, sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujd sa préva a povinnosti Zmluvnych
strdn podl'a prisludnych ustanoveni Obchodného zékonnika a daldich suvisiacich vSeobecne
zéviiznych pravnych predpisov, ako aj STN uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa stcasne dohodli, #e v pripade zmeny identifikatnych iidajov uvedenych v zéhlavi
tejto Zmluvy alebo o0sdb uvedenych v &l. VII bode 5. a vEL X podbode 1.2. tejto Zmluvy nie je
potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve. Zmenu udajov je Zmluvna strana povinnéd oznimit
druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendérnych dni.

Zmluvné strany sa zavizujii pripadné spory z tejlto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov rie§it vzdjomnym rokovanim. Ak, pri rieSeni
rozporov neddjde k siihlasnému stanovisku Zmluvnych strdn ani na rokovani Statutarnych organov,
je ktorakol'vek strana opravnena predloZit’ spor na rozhodnutie prisluSnému stidu SR.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze vykonajii vietky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamy§lali neplatnym alebo nevykonatelnym ustanovenim.

Tato Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrz{ Objednavatel’ a 2 vyhotovenia obdrZi Zhotovitel'.

Vietky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh si pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zédkonnych nastupcov zavizné.
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11. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze podpisujice osoby sii opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tiito
Zmluvu pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu sjej jasnym,

zrozumitePnym, uréitym obsahom ju podpisali.

Za Objednavatel'a:

V Detvianskej Hute diia?2.7. 4029

St

Pavel Sulek
Starosta obee Detvianska Huta

Ok
DETVIANSK A HUTY

Y0205 DEF 'y ANSKATIUCTA 02

S UH5 537 i
1€ty oy YN

Za Zhotovitela:

V Kremnici, diia 19.9.2024 /

'\MJ

{0k 4 g
Konatel spolo¢nosti

MM TRADE SK, s.r.0.
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Priloha &. 1 Zmluvy o Dielo — Projektové dokumentécia

Projektové dokumentécia Diela tvori prilohu Bl Sutaznych podkliadov.

Priloha &. 2 Zmluvy o Dielo — Specifikécia ceny Diela (vykaz vymer)
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Priloha &. 3 Zmluvy o Dielo ~ vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela
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Objedndvatel’ — nazov a sidlo,
1¢0:

Priloha & 3 k Zmluve o Dielo

Zhotovitel — nézov a sidlo, ICO:

Obec Detvianska Huta, &. 102, 962 vzor
05 Detvianska Huta, ICO:
00319813 PROTOKOL
0 ODOVZDANI A PREVZATI
DIELA
Déatum zalatia: Nizov:

Rekongtrukeia Z8 v obci Detvianska Huta“~ Cast’ . Vymena
okien a ostatnych vonkajSich otvorovych konstrukcii

Miesto realizdcie Diela: Zakladna Skola v obci Detvianska Huta

Cislo zdpisu:
1

Détum zalatia pric:

Ditum dokondenia pric:

Siipis ojedinelych nedorobkov a vid zrejmych pri odovzdani a prevzati:

Dohoda o opatreniach a lehotdch pre odstrinenie vdd a nedorobkov:

Dohoda o zabezpeteni pristupu zhotovitel'a do objektu za iifelom odstranenia vid a nedorobkov:

Termin vypratania staveniska:

Zaruéna doba:

a trvé 60 mesiacov.

Zérutné doba zadina plynit ditom podpisania tohto protokolu o odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami

Siipis priloh:

Cena Diela: podl'a Rozpottu Zhotovitela zo dia DDMMRRRR

Détum ukon&enia odovzdania a prevzatia:

Zastupcovia

Meno a priezvisko

Funkcia

Peliatka a podpis

Zastupca zhotovitel'a

Zastupca
objednavatela

Potet vyhotoveni protokolu: 3x

Rozdel’ovnik: 1x zhotovitel' 2x objednavatel’

Priloha . 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdan a prevzati dokumentécie
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VZOR

PROTOKOLO ODOVZDANI A PREVZATI DOKUMENTACIE

Podfa zmluvy oDielo zo diia ..o (dalej len ,zmluva“) zhotovitel: ...
1CO:... ...odovzdava a objednavatel' Obec Detvianska Huta, & 102, 962 05 Detviamika Huta, [C'O:
00319813 pmbera doklady vzt'ahujice sa k predmetu citovanej zmluvy o Dielo v rozsahu:

a) vyhldsenia o zhode pouZitych vyrobkov............... ks;

b) kdpiu stavebného dennika.... ...ks;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podhehaju povinnej certifikacii ................ ks;

d) doklady o spdsobe hkwdécw odpadov ( evidenné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu)

€) prIsluﬁnu fotodokumcntécm R

f) zaruéné listy.... ks

g) vratenie techmckcj épeclﬁkﬁcxe Diela podl'a ¢l X bod 2.4 tejto Zmluvy

h) iné.... ks

Objednavate!' preberd predmet zmluvy bez vad* s vadami *

Zhotovitel Objednévatel
*nehodiace sa pretiarknite

Priloha &. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov
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Predmet zmluvy

X  sanebude realizovat' prostrednictvom subdodavatel'a/-ov,

[0 sabude realizovat prostrednictvom nasledovnych subdoddvatel'ov v nasledovnom rozsahu:

Ohchodné
meno

Sidle

Informicie o osobe oprivnenc)

a subdodavarel’s
adresa dat

pobyiu  nar

Podiel
subdodivky

o
i

O Ano [ Nie

Subdodavarel’
ziska zo
subdodivky
financéne
prostriedky
prevvsujice

100,000 EUR bez

DPH

O Ano O Nie
0 Ano O Nie
Za Zhotovitel'a:
V Kremnici, diia:19.9.2024 4
e : / -‘ /
/‘é iy
Marek Krdlik - konatel sporo Senasti
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Priloha &. 6 — Casovy harmonogram realizicie Diela (dodé zhotovitel’ ku diiu podpisu Zmluvy o dielo)
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MM Trade SK. 5.r.0.
Krdlik Marek
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Vykaz vymer ¢ast’ 1

Stavba: Rekon&trukcia Z§ v obci Detvianska Huta, 1.Etapa- vimena okien
Objekt: Rekonstrukcia 28 v obci Detvianska Huta
Cast’;

Objednavatel: Obec Detvianska Huta
Zhotovitel: MM TRADE SK, s.r.o.
Miesto: Delvianska Huta

A - Vymena oklen a ostatnych vonkajéich otvorovych kon&trukeii

. Jednotkova cena Celkové cena
l ¢ Kod polozky Popis | MJ ] Mnazstvo celkom eaianks sadinis
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Omietka védpanna vnitorného ostenia, nadpraZia a pod
1 [612425931.8 parapet okenného alebo dverného Stukova m2 224 880 18,02 4 052,34
Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri,
2 |612408991.5 podidh, obkladov atd’, m 1 489,200 2,49 373301
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
3 |96B061126.8 Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti -0,02700t ks 10,000 1,34 13,40
4 |068061116.5 DemontéZ dverl 1 bm cbvodu - 0,012t m 55,200 2,82 155,86
kompleine podfa PD biracie préce
968061113.8 \Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti -0,01600t ks 925,000 0,91 841,75
968061115.8 Demontaz okien 1 bm obvedu - 0,008t m 1623,700 2,82 4 578,83
kompletne podia PD biracie préce
7 |968071136.5 Vyvesenie kovového kridla vrat do suti plochy do 4 m2 ks 2,000 3,82 7,24
8 |968072559.8 Vyburanie kovavych vrét plochy nad 5 m2, -0,06600t m2 9,140 4,35 39,78/
9 |96807224.01 DemontaZ, vybiranie medzickennych vypini m2 126,310, 9,30 1174,68
kompletne podfa PD buracie préce
10 |766694993.5 Demonta vnitomej parapetnej dosky -0,008t m 528.000 2.80 1.478,40
Zvisla doprava suliny a vyburanych hmél za prvé podlaie
11 [979011111.5 nad alebo pod zakladnym podiaZim t 39,570 11,14 440,81
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za ka2dé dalsie
12 |1878011121.8 podiaZie t 79,140 7,81 518,08
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét do
13 |978082111.8 10m t 39,570 11,24 444,77
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
14 [978082121.5 kazdych daldich 5 m L 197,850 1,26 249,29
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovny dopravu
15 [979087112.8 sutiny { 39,570 4,55 180,04
16 |979081111.5 Odvoz sutiny a vybranych hmét na sklddku do 1 km L 39,570 13,34/ 527,86
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na sklddku za kaZdy daii
17 |979081121.8 1km t 791,400 0,40] 316,56
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
18 |1979089112.8 ostatné t 38,570 64,00 2 532,48
19 |979089714.5 Prengjom kontajnerov eur 1,000 800,00 600,00
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a UdrZbu objektov vratane
20 |999281111.8 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 12,640 38,81 490,56

PSV Prace a dodavky PSV
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Jednatkova cena Celkova cena
I & ] Kéd poloZky Popls | MJ | MnoZstvo celkom satants zadsiia
764 Konstrukcie klampiarske
DemontéZ oplechavania parapetov r$ od 100 do 330 mm, -
21 |764410850.5 0,00135t m 621,000 1,42 881,82
22 |764410771.1 Oplechovanie parapetov z hlinlkového plechu - K1 m 621,000 23,01 14 289,21
komplstné prevedenie podfa popisu vo vypise kiampiarske vyrobky v
PD
vrétane podpermych konzol 8 vystuiného plechu
Presun hmét pre konsirukcie klampiarske v objektoch viBky
23 |988764202.5 nad 6 do 12 m Yo 100,000 1,52 152,00
766 Konstrukcie stolarske
[ 24 [766621002.5  [Monta# okien a dveri [m | 1678,800] 35,00/ 58 758,00
vralane spéjania do zostav
J725 |611410. 001 lF'iaarové dvere s nadsvetlikom - D1 lks [ 1,000[ 1123, ?B'| 1123, ?B—I
kompletné prevedenie podfa poplisu vo vypise vypinl otvorov v FD
| 26 I61 1410.002 Plaslové dvere - D2 |ks | 1,000] 924,66[ 924, 661
kompletné prevedenie podfa popisu ve vypise vypini otvorov v PD
] 27 |61141’D,003 I\.’ahadové zosfava - D3 Ik.! | 1,000[ 398404 I 3984,04 |
kompieiné prevedenle podla popisu va vypise vypinl otvorov v PD
| 28 ]ﬁ‘l‘ 1410.004 chhodovﬁ zostava - D4 Iks I T,DOOI 4 ?60,00! 4 ?60.00!
kompleiné prevedenie podfa popisu vo vypise vypin otverov v PD
l 29J61141[1 005 lVormdové zostava - D5 ]ks | tODGI 32 983,25] 3 983, 26[
kompleiné prevedenie podia popisu vo vypise vypini ofvaroy v PD
IJD |611410.006 IVchodava zostava - D6 |ks | T,DOOI 3 93.126] 3933,26]
kompletné prevedenie podfa popisu vo vypise vypinl olvorev v PD
[ 31 1611420‘001 IOImo-OF [ks ’ T.DOD| 380,841 33(184‘
kompletné prevedenie podfa popisu vo vypise vypini otverov v PD
I?E }61 1420.002 Okno - 02 Iks I 1.000] 114,41 L 114,41 l
kompletné prevedenie podia popisu vo vypise vypini otverov v PD
I 33 l811420‘003 |Dkno -03 {ks | 123.000| 505,?2] 62 203,56 |
kompielné pravedenie podla popisu vo vypise vypini otvarov v PD ’
| 34 IBTH?0.00# !Okno - 04 |ks l 122,000' 319,31 | 38 955,82—|
kompleiné prevedenie podfa popisu vo vipise vypini atvorov v PO
l 35 |611420.005 IOknD -05 ,ks ] 20.000' 490.36] 9 807, 2;]
kompleiné prevedenie podla poplsu vo vipise vypini atvorov v PD
[ 36 |611420.006 |Okno -08 |ks l 28.000' 31?.58] 8 25?.08[
kompietné prevedenie podfa popisu vo vypise vypini atvorov v FD
| 37 161 1420.007 |Okno - 07 |ks | 4.000] 325,24' 1.300,96
kompistné prevedenie podia poplsu vo vypise vypini otvoroy v PD
I 38 |611420.008 IOknc -08 Iks l 4.000| 602,4?] 2 409.38]
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Jednotkové cena Celkova cena
| o3 i Kéd polozky I Popis | MJ J Mnozstvo celkom I 2adania zadacka
kompletné prevedenie podia popisu vo vypise vypini otvorov v PD
| 39 |§1 1420.009 IOA'no -09 |k.!r E.OOOI 395‘.04' 3 TM.JZJ
kaompleiné prevedenie podfa popisu vo vypise vypini ofvorov v PD
| 40 |611420,010 Okno - 010 ks B.ODO‘ 345.38' 2 ?TD.B&"
kompletné prevedenia podfa popisu vo vypise vypini otvarov v PD
I 41 IB‘IHZD.IJH IOJmo - 011 |ks 10,000] 332,55' 3 325,50'
kompletné prevedenie podfa popisu vo vypise vypin otvorov v PD
42 1611420.012 IOkno - 012 |ks 3.0001 209,30' 627,90'
kompletné prevedenie podla popisu vo vypise vypini otvarov v PD
I 43 IS'! 1420.013 Okno - 013 ]ks 14,000| 432, 19| [-] 050,68'
kompietné prevedenie podfa popisu vo vypise vypini otvorov v PD
I 44 IG11420.014 |0kno -014 ]ks 1.000| 18&50' 1‘56,50J
kompletné pravedenie podfa pepisu vo vyplse vypini otvorov v PD
l 45 |?58621093.S Montaz medziokennych vypini |m2 126,31D| ZH.OOI 3 SSBJBJ
vrétane spéjania do zostév
| 46 |61 1430.001 |Medziaﬁ'enné vypiii - OST1 |m2 l 107, 830| -M.OOI 4 746, ?2|
kompletné prevedenie podfa popisu vo vypise ostatné v?mﬁ:y vPD
| 47 |611430.DO2 |Madz¢bﬁenné vypin - 0872 |m2 l 8.610| 44,00] 3?3.84'
kompletné prevedenie podla papisu vo vypise ostainé vyrobky v PD
|748 ]ﬁ‘r 1430.003 IMadzu’oksnné vypin - OST3 lmz 9,820 | u.Dﬂl 432, oal
komplatné prevedenie padla popisu vo vypise ostatné vyrobky v PD
EQ 1?66821094.5 MontéZ vnitorného obloZenia lm2 40,320| 56,DDI 2 274.?2‘
vrétane spéjania do zostav
| 50 ISQQ&?G.GG! |Krya'a distancna doska - OST4 lmz 40‘,620' 2I‘J.OO| 812.40|
kempletné prevedenie podfa popisu vo vypise ostatné vyrobky v PD
51 |766694189.8 MontaZ parapetnej dosky vndtornej m 528,000 6,40 3379,20
52 |611550000.001 Vnutorny okenny parapet - OSTS m 528,000 4,00 211200
kompletné prevedenie podfa popisu vo vypise ostatné vyrobky v PD =
Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v objekloch vysky
53 |998766202.8 nad 6 do 12 m % 100,000 0,64 64,00
Konétrukcie stoldrske, pripl.za presun nad najvac§iu
54 |998766292.8 dopravnl vzdialenost do 100 m % 100,000 0,40 40,00
767 Konstrukcie doplnkové kovové
[ 55 [787920001.1  |Dodévka a montaz vrét ocefovych - D7 ks 1,000] 5272,00] 5 272,00]
kompletné prevedenie podfa poplsu vo vypise vypini otvorov v PD
Presun hm&t pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
56 |998767201.8 objektoch vySky do 8 m % 100,000 0,72 72,00
784 Maflby
Malby zakladné dvojnasobné, rutne nanadané na
57 |784430012 jemnozmny podklad m2 224,880 32 721,88
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G| Ked polozky Popls MJ | Mnozstvo celkom J"’";‘:::ﬂ“"‘ “2‘:::":"3
Celkom bez DPH 278 713,56
Celkom s DPH 334 456,27
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