NAVRH ZMLUVY
Zmluva o Dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojent so zakonom ¢, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
} (d’alej len ,,Zmluva o Dielo™ alebo ,,Zmluva*)
Cislo zmluvy Objednavatel'a:
Cislo zmluvy Zhotovitel'a:

medzi nasledovnymi zmluynymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Obec Detvianska Huta
Sidlo: ¢. 102, 962 05 Detvianska Huta
Zastipeny: Pavel Sulek,
Starosta obce Detvianska Huta
1CO: 00319813
DIC: 2021318662
Bankové spojenie: VUB as.
IBAN: SK12 0200 0000 0000 0532 2412

Osoby opravnené rokovat’
a konat’ vo veciach
technickych: Pavel Sulek, starosta obce

(d'alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno: SIRON plus s.r.0.

Sidlo: M. R. Stefinika 2, 962 12 Detva
Statutarny organ: Ing. Jozef Fekiag, konatel’ spoloénosti
Pravna forma: SRO

Osoby opravnené na

rokovanie: Ing. Jozefl Fekiac, konatel’ spoloénosti
Bankové spojenie: Slovenska zaruéna rozvojova banka a.s.
Cislo aétu: SK57 3000 0000 0000 0030 4792
SWIFT Kéd: SLZBSKBAXXX o
1CO: 36 004 073

DIC: 202 047 3851

1C DPH: SK2020473851

Tel./Fax: +421 (0) 905 436 456

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 3598/S

(d'alej len ,.Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej spolu aj ako ,.Zmluvné strany™, samostatne ako ,,Zmluvna stran.
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) CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvira na zaklade vysledku verejného obstaravania uskutocneného v sulade s § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
negkoréi ch predpisov (d'alej ,,ZVO*), na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia Z8 v obci Detvianska Huta "
- Cast’ 2. Modernizdcia vaiitorného osvetlenia za nasledovnych podmienok. Zikazka sa realizuje na
zaklade Vyzvy na predkladanie Zziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rychlo
realizovateI'né opatrenia za ucelom zvy3enia energetickej efektivnosti verejnych budov z Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky, kod vyzvy: 19102-26-V01; komponent: 19. RePower EU;
reforma/investicia: Investicia 2 — Zlep3enie energetickej hospodérmosti a efektivnosti verejnych budov
(,,Rychle opatrenia®) (dalej len ,,Vyzva®) !,

CL1m
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost’ pre Objednavatela zrealizuje Diclo ,,Rekonstrukcia ZS v obci Detvianska Huta* -
Cast’ 2. Modernizicia vatitorného osvetlenia.

v rozsahu, kvalite a v silade podla:

1.1. technickej $pecifikicie Diela — v zmysle Projektovej dokumentacie Diela, ktora tvori prilohu Bl
Sat'aznych podkladov,

1.1. Specifikdcie ceny Diela — vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy,

1.2. &@dnku TIT tejto Zmluvy — terminy plnenia, v zmysle Casového harmonogramu realizicie
Diela, ktory tvori prilohu &. 6 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaroveil zavizuje, Ze zrealizuje pre Objednavatela vietky prace a dodavky pre
uskutoénenie Diela: ,RekonStrukeia ZS v obci Detvianska Huta® - Cast’ 2. Modernizicia
vatitorného osvetlenia. a ostatné s tym suvisiace prace.

Bod 1. a 2. tohto ¢lanku sa d'alej v texte spolu oznacuje ako ,,Dielo, resp. ,,predmet Zmluvy*,

3. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vietky price na Diele vykona plne v silade s platnou legislativou (napr.:
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v ¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN, a to najmi v zmysle STN 332000-4-41 (Elektrické in3talacie nizkeho napitia.
Cast’ 4-41: Zaistenie bezpeenosti. Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom.), STN 332000-4-473
(Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast' 4: Bezpe¢nost. Kapitola 47: PouZitic
ochrannych opatreni na zaistenie bezpeénosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti ‘nadpridom),
62305 (Ochrana pred bleskom), STN 733134 (Stavebné prace).

1.2. 'V ramei realizacic Diela méZe vymenu osvetlenia vykonat iba osoba, ktora podl'a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,vyhld§ka & 508/2009 Z. z.*) splia podmienky podl'a § 22 Samostatny
elektrotechnik alebo § 23 Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky.

! Link na zvergjnend Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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LiL.
1.2
L3.
1.4.

1.3. Zhotovitel sa zavizuje, ze pred uvedenim do prevadzky vykona odborni skiisku vyhradencho
zariadenia a reviziu elektrického zariadenia podl'a § 24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a dolozi
Objednavatel'ovi spravu s nameranymi hodnotami. Pred uvedenim do prevadzky je Zhotovitel’
povinny urobit’ odbornti skiidku vyhradeného zariadenia a reviziu elektrického zariadenia
a dolozit’ svetelno-technicky posudok v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Rozsah Diela a jeho presna $pecifikécia st stanovené v technickej specifikacii Diela Objednavatela
(priloha ¢.1 tejto Zmluvy), ktord bola vypracovand na zaklade poziadavick Objednavatela,
informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstaravania
Objednavatel'a, ako aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy, technickou
Specifikaciou Diela vztahujicou sa na predmet Zmluvy (d’alej len ,technicka Specifikacia®).
Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela.
Vietky tkony potrebné k zhotoveniu Diela su predmetom ¢&innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel
vyhlasuje. Ze je opravneny a odborne spésobily vykonavat'” Dielo podla tejto Zmluvy, pri¢om
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami a sposobilostiou, ktoré st k vykonaniu Diela
potrebné.

Objednavatel' Dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v silade s plainymi pravnymi
predpismi a v stilade s touto Zmluvou, resp. vykonané v siilade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
stran, prevezme a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju,
Ze Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zavazné
vady, nedorobky, s vynimkou drobnych nedostatkov, ak nebrania uzivaniu Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, e sa podrobne oboznamil s miestom plnenia Diela
a s existujicim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

CL 11
Termin plnenia
Terminy
Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni po uc¢innosti Zmluvy
Termin zacatia prac: nasledujici pracovny deifi po prevzati staveniska,
Termin ukonéenia prac: do 6 kalenddrnych mesiacov od zaéatia pric,
Termin odovzdania Diela: do 5 kalendirnych dni od ukoncenia prac podl’a

zipisu v stavebnom denniku

Zhotovitel' je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj ustnou formou
/aj telefonicky/, informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizdciu predmetu Zmluvy s désledkom predizenia lchoty na odovzdanie Diela, zaroven aj
s désledkom predizenia lehét uvedenych v harmenograme pric; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Ak déjde k zdrzaniu pric, musi Zhotovitel' preukdzat’, Ze bolo vyvolané
okolnostami, na ktor¢ sa odvolava. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma Objednavatel pravo,
za kazd¢ aj jednotlivé porusenie, na vhradu zmluvnej pokuty vo vyske 100,- eur. Ustanovenie
o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

Diclo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo diia zaatia prac, do ukonenia prac, podla bodu
1. podbod 1.2. a 1.3. tohto ¢lanku vykonavané v terminoch podla Casového harmonogramu
realizdcie Diela podl'a prilohy €. 6 tejto Zmluvy, ktory predlozi Zhotovitel' Objednivatel'ovi v Iehote
do 5 kalenddrnych dni od &innosti tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel' nepredlozi
Objednavatelovi harmonogram prac v lehote 14 kalendarnych dni. je Objednévatel’ opravneny
v zmysle tohto bodu a Zmluvy narokovat' si vo&i Zhotovitel'ovi zmluvii pokutu vo vyske 100,- eur,
ktord bude uplatnena pri ukonéeni a odovzdani Diela a odpoéitana z celkovej ceny Diela. Dielo
podla tejto Zmluvy bude Zhotovitelom dokonéené a Objednavatelovi odovzdané v termine
dojednanom v bode 1. podbod 1.4. tohto &lanku, pokial neddjde k okolnostiam na zaklade ktorych
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moze dojst k odovzdaniu Diela v neskorSom ¢ase (napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby
a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizicie Dicla vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit’ Objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’
vietky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné ndklady bez naroku
ich uplatnenia vo¢i Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd, nie vSak vyluéne, navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym stvisiace mechanizmy
za Ocelom realizicie Diela.

Ak posledny der lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u alebo iny deni pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel je
povinny Diclo riadne zhotovene odovzdat’ v najblizsi pracovny den nasledujici po dni pracovného
vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by v pricbehu realizacie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom, okrem pripadov
uvedenych v § 551 ods. 1 Obchodného ziakonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zdkonnika.

CLIv
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela je stavba — Zakladna Skola vobci Detvianska Huta (d’alej aj ako
,.stavenisko®).

CLv
Cena Diela

Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi celkovi
zmluvnu cenu za Dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 12 634,69 EUR,
Vyska DPH: 252694 EUR,
Cena s DPH: 15161.63 EUR,

(slovom: Pétnast'tisicjedenstoSestdesiatjeden EUR a Sest’'desiattri eurocentov).

1.1. V sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskor3ich predpisov je cena Diela stanovend ako celkové a pre dany rozsah Diela je
koneéna.

1.2. Celkova cena dojednand Zmluvnymi stranami tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. Za spravnost’
kalkulacie rozpo¢tu zodpoveda Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
§ 547 ods. 1 Obchodného zédkonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
Zhotovitel'om nie je mozné a cena je koneéna. Takto uréena dohodnutéa celkova cena za Dielo
je redlna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy
a Zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave sit'aznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné naklady znasa Zhotovitel'.

V celkovej cene st zahrnuté vietky ndklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat' Objednavatel'ovi ziadne iné finanéné ¢iastky, ako st dojednané

v tejto Zmluve.

Narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Diclo vznika riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim Diela, vratane vietkych potrebnych certifikatov a zarucénych listov a fotodokumentécie

pred apo realizatného stavu ajeho prevzatim Objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve

dojednané inak; Dielo bude protokolirne prevzaté jednorazovo zo strany Objednavatela.
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V dohodnutej celkovej cene st zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému vykonaniu
Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti
Objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technolégie jeho zapracovanim
do Diela, bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto materialy a technologie oddelit’
bez znehodnotenia Diela.

CLvI
Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel' zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené Dielo dojednant cenu, sposobom
av lchotich nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ zaplati dojednant celkovil cenu za Dielo na zdklade
vykazu skutoéne zrealizovanych prac a dodavok Zhotovitel'a, odsthlasenych a podpisanych
Objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d'alej len ,,vykaz prac*), a to na zaklade
danového dokladu — faktary, ktort vystavi Zhotovitel' v stlade s prislusnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republiky v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena Objednavatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho Zhotovitel'ovi parafovany de 6 kalendarnych dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom pric zo strany Objednavatela, vystavi Zhotovitel' faktiru. Ako podklad
k fakturdcii sa pouzije tento vykaz prac. Stupis odpracovanych hodin podla stavebného dennika
neméze slazit' ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude
Zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena,

Fakttira okrem povinnych tdajov uvedenych v zdkone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov musi obsahovat’:

nazov Objednavatel'a a Zhotovitel'a, adresu a sidlo, 1CO, IC DPH,

nazov objektu, kde sa realizovalo Dielo,

¢islo faktury,

splatnosti faktary (30 dni),

fakturovani zakladn ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovani sumu,

oznacenie peniazného ustavu, IBAN kod a ¢islo Gctu Zhotovitel'a,

peciatku a podpis opravneného zastupeu Zhotovitel'a,

supis vykonanych prac,

prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela podl'a prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy a Protokol
o prevzati dokumentacie podl'a prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturu za Dielo je Zhotovitel' opravneny vystavit' najskor v def
protokolarneho prevzatia Diela podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy Objednavatelom a sucasne
po odovzdani vietkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy
apo odsuhlaseni a podpisani vy§sie uvedeného vykazu prac. NeoddeliteInou sucastou faktary
je Protokol o odovzdani a prevzati Diela podl'a prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy a Protokoko prevzati
dokumentacie podl'a prilohy & 4 tejto Zmluvy. Faktira je sac¢asne vyhlasenim Zhotovitel'a, Ze
nebude uplatiovat’ voéi Objednavatel'ovi Ziadne d'al$ie financné poZiadavky. Fakturu je Zhotovitel
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi v tlacenej forme v pocte 2 ks, spolu so vietkymi prilohami
uvedenymi v él. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materidlov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatel'ovi. Faktira
musi okrem beznych nalezitosti a priloh podl'a bodu 4. tohto ¢lanku, obsahovat' aj vyictovanie
celého rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade stpisov prac.

Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

V pripade vratenia faktiry Zhotovitela Objednavatelom pre chybné vytétovanie ceny alebo
nespravne uvedenic inych podstatnych Gdajov podl'a zakona, resp. v pripade absencie priloh faktary
v zmysle tejto Zmluvy, tito faktiru je povinny Zhotovitel’ opravit' v ¢o najkratom moznom termine.
Pocas tohto obdobia nie je Objednévatel’ s platbou v omeskani; novd 30 driovd lehota splatnosti
zaéne plyniit’ diiom doruéenia opravenej faktury.

P mo po ow
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10.

11.

Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnena postlpit’ pripadné pohladavky voi druhej Zmluvnej
strane tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpelovacim
prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel'ovi spriavea fakturaéného systému vytvoril do datumu vystavenia faktary podla tejto
Zmluvy osobny profil podla § 6 zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturdcii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorich predpisov
(dalej len ,,ZEF), faktiira musi spliiat’ aj nalezitosti zarucenej elektronickej faktiry podla ZEF
a Zhotovitel' je povinny pri doruéovani faktiry Objednévatel'ovi postupovat’ v stilade so ZEF.

Za spravne vyhotovenie faktiry zodpoveda Zhotovitel'.

ClL VIl
Stavenisko

Stavenisko odovzda Objednavatel Zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s €L 1 tejto Zmluvy,
o ¢om Zmluvné strany spisu ,.Zdpis e odovzdani / prevzati staveniska*, pricom Zhotovitel je
povinny stavenisko od Objednavatel'a prevziat' v ureny defi. Sucastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia skutkového stavu, ktortt Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi na CD alebo USB
nosici spolu s ostatnou nalezitou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat' ¢istotu a poriadok, robit’ denny poriadok pracoviska,
v stilade sa zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zdkon o odpadoch*) odstranovat’ na svoje ndklady a bez omeskania
odpady vzniknut¢ jeho ¢innostou. Pokial’ déjde ¢innost'ou Zhotovitela k znecisteniu pril'ahlych
komunikacii a pléch, je Zhotovitel' povinny tieto na svoje néklady neodkladne vy¢istit', ako aj tieto
kropit', aby sa zamedzilo prasnosti; uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé
stavenisko. Ak porudi Zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto bodu a napriek upozorneniu Objednavatel'a
v stavebnom denniku neporiadok v lehote ur¢enej Objednivatel'om neodstrani, resp. nezamedzi
prasnosti, je Objednavatel’ opravneny po predchiddzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj
zabezpetit' kropenie na zamedzenie pradnosti na ndaklady Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zacatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenariisal proces
prace v administrativnej budove v pripade realizécie za prevadzky.

Zhotovitel’ sa d'alej zavazuje nenarudit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebny dozor, ¢o berie Zhotovitel’ na vedomie. Kedykol'vek
v priebehu realizicie Diela bude prostrednictvom neho najmi sledovat, ¢i prace s vykonavanc
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov. Stavebny dozor
Objednavatel'a bude vykonavat’: p. Jozef Carada , ako aj d’alsic osoby uréené Objednavatelom, ktoré
pisomne oznami Zhotovitel'ovi po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a préc,
ktoré bude vykonavat' stavebny dozor a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytkfiutych vad.
Zhotovitel' zabezpe¢i na stavenisku svojho stavbyvediiceho, ktorého meno ozndmi pisomne
Objednavatel'ovi najneskdr v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' vylaéi zo staveniska vietky osoby, proti ktorym bude mat Objednavatel’ odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat' nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpeénostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a d'alsich nedostatkov.
Vyligenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym Objednavatel'ovi nevznikli
Ziadne naklady.

Pri realizacii préac je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vietky platné pravne predpisy tykajlce sa najmi
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP), ochrany pred poziarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.
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10.

11.

12,

13.

ZhotoviteI' je povinny stavenisko ku difiu  odovzdania Diela vy€istit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave, o ¢om spisu Zmluvné strany protokol podl'a prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
Prislusna fotodokumentdcia stavu staveniska je prilohou €. 4 tejto Zmluvy.

Pred zahajenim prac a po ukonceni Diela Zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentdciu skutkového stavu
terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné naklady. Tato dokumentécia
bude su¢ast’'ou dokumenticie k prevzatiu Dicla Objednavatel'om podl'a prilohy €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Zze Dielo sa realizuje v administrativne) budove Objednavatel'a, kde
moze byt vysoka frekvencia pohybu administrativnych pracovnikov, pricom je povinny v plnom
rozsahu zabezpetit stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym bezpe¢nostnym predpisom, pricom za
uvedené nesie plni zodpovednost'.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim prac na Diele skoordinovat prace tak, aby nenartdal prevadzku
budovy.

CL VI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik
s minimdlne dvomi kdpiami, z ktorych je jedna pre Objednavatel'a.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednavatela
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve Zmluvné strany vyjadrovat’ de 3 kalenddrnych dni
od vykonania zdpisu druhou Zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizicic prac uloZzeny u stavbyvediceho. Objedndvatel’ ma pravo
denne na jednu kopiu zépisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel, stavebno-
technickému dozoru Objednavatel'a. P

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmé: datum, Gdaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe, pocet
pracovnikov, mechanizmy, éasovy postup priac na stavbe, vvkaz vymer dodévok, stavebnych prac
na stavenisku podla ¢l. IV tejto Zmluvy, Taktiez prerulenie prac s oddvodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuSkach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od Specifikacie Objednavatel'a, zapisy o dohodach Zhotovitel'a
s Objednavatel'om, poZiadavky opravnenych 0sob na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskor do 5 kalenddrnych dni pred ukoncenim prac vopred oznami
Objednavatel'ovi, Zze prace na Diele si pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
Zhotovitel’ zaroven zasle Objednavatel'ovi supis vykonanych prac spolu s dokladmi (dokumentéaciou)
v zmysle bodu 5. tohto ¢lanku. .
Za splnenie Diela sa povazuje:

a) dodanie a namontovanie funkéného Diela v riadnom termine bez vad,

b) prevzatie hotového Diela Objednavatel'a podl'a prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
O prevzati Diela spisu Zmluvné strany ,,Protokel o odovzdani a prevzati Diela* podla prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy, ktory bude vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najmé zhodnotenie akosti
vykonanych prac, pripadny stpis ojedinelych nedorobkov a vad a termin ich odstranenia, stanovisko
Zhotovitel'a a Objednavatela, ako i vyhlasenie Objednavatel'a, ze odovzdané Dielo prebera.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel, Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci aZ do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela podl'a
prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ dodd Objednavatelovi najneskdr 5 kalenddrnych dni pred odovidanim Diela vietku
naleziti dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného Diela, ktorych vyhotovenie
a dodanie je suc¢astou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:
a) vyhlascnia o zhode pouzitych vyrobkov,
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1.2

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

b)  1x kopiu stavebného dennika,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinne;j certifikécii,

d) doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),

¢) prislusna fotodokumentaciu,

f)  zaruéné listy,

g) vratenie technickej Specifikacie podla ¢l. X podbodu 2.4. tejto Zmluvy.

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povaZovar’ Dielo za dokonéené a prevziat ho.
Z uvedeného vyplyva, ze chybajiice doklady, az do doby ich predloZenia, sit povazované za vadu,
ktord brdni uzivaniu Diela.

Celit dokumentaciu vztahujicu sa k Dielu Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi formou
preberajiuceho protokolu podla prilohy & 4 tejto Zmluvy, ktory je vyhotoveny v dvoch
vyhotoveniach.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré¢ v d’alfom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to 3 kalenddirne dni pred ich zakeytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma Objedndvatel pravo vykonat pripadni previerku na naklady a tarchu
Zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je Zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit’
fotodokumentaciu a thto prilozit' k faktire a k sipisu prac.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonéeni Diela (d'alej len ,,previerky)
za Ucelom overenia riadneho ukonéenia Diela v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel’ povinny bezodkladne
odstranit’ vietky vady alebo mné nedostatky, v désledku ktorych Dielo nepreslo previerkami
a Objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat’ Dielo. Ak sa previerkami nezisti Zziadna vada Diela a dojde
kvoli vykonavaniu previerok Diela Objednavatel'om k odloZeniu prevzatia Dicla, Zhotovitel nic je
v omeskani s odovzdanim Diela.

CLXx
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel:

. Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje niklady, na svoje

nebezpedenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednavatel'ovi.
Zhotovitelom poverena kontaktnd osoba Ing. Jozef Fekia¢, konatel' spolo¢nosti, email:
fekiac(@sironplus.sk, t. &. +421 (0) 905 436 456, najueskér v deii zadatia prdc /vykonavania Diela/
uréi zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku
a zérover ho pisomne oznami kontaknej osobe Objednavatel'a, ktorou je p. Pavel Sulek, starosta
obce, obec.dh@gmail.com, t. €. +421 (0) 907 642 510 .

Objednavatel' pred zacatim realizdcie prac na Diecle zabezpedi pre pracovnikov Zhotovitel'a
realizujucich Dielo a jeho subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych skoleni z OPP a BOZP platnych
v Slovenskej republike. Zhotovite v plnom rozsahu zodpoveda za poziarmu ochranu Diela,
bezpecnost” a ochranu pri préci a bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac
v sulade s ustanoveniami prisluinych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ moze stavbu zabezpe¢ovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodavatelov,
ktori maji pozadovana kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel' predlozi stavebnému dozoru Objedndvatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budi podiel'at’ na realizicii tohto Diela a zavizuje sa, Ze uvedeni pracovnici
budi reSpektovat’ pokyny zastupcu Objednavatela. V pripade nerespektovania zastupcu
Objednéavatela méa stavebny dozor Objednavatela pravo zakazat' vstup prislusnym pracovnikom
Zhotovitel'a na stavenisko a Zhotovitel' je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukeie a materidl (t. j. vSetky veci, ktoré s potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel' na svoje naklady a nebezpeenstvo. Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.
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1.7. Zhotovitelom pouzité¢ stavebné materialy, vyrobky, konitrukcic a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotosti stavby a beznej udrzbe spliiali okrem platnych STN
a EN ainych nadvidznych predpisov aj vysoké estetické a technické naroky stavby/Diela. Zhotovitel’
sa zavizuje pocas realizicie Diela zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov, ako aj
stavebnych ¢asti Diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy alebo stavebné ¢asti pochadzaji od
vyrobeu, ktory podlieha permanentnému dohl'adu alebo kontrole zodpovedajlicej Statnej skiobne,
Objednavatel moze po dohode so Zhotovitel'om od skigok upustit’ za podmienky, ze Zhotovitel
predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. Vietok materidl, asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu Diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory maji byt pouzivané
podl'a poziadaviek tejto Zmluvy, (ii1) najlepSej kvality a stupita medzi podobnymi typmi, bez vad
a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uréit’ vyrobcov uréitych materidlov, komponentov
a zariadenia, aviak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenove] Urovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Price, kioré nie su v silade s tymito
poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych ndhrad, buda povazované
za vadné.
Pri vykonévani Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednavatel’a,
Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivost'ou skumat’, ¢i pokyny mu dané Objednavatel'om su
vhodné k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozomi
Objednavatel’a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito pokynmi
sposobené. V pripade, ak bude Objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch naprick skutoénosti,
ze bol na dovod ich nevhodnosti Zhotovitel'om upozomeny, nezodpoveda Zhotovitel' za vady Diela
priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.
Zhotovitel je povinny vynalozit’ odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa tykaju
micsta, kde md byt Diclo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a ticto prekazky
znemoziiujii vykonanie Diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu
na to upozornit’ Objednavatela a navrhnat’ mu primerant zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel
porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma Objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktord mu
tym vznikla, inak nema ziadna zo Zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak Zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' Dielo riadne a véas, je povinny ihned’ takéto
prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi iné vhodné
riedenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat’ vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit'
Objednavatel'a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.
1.10. Zhotovitel poskytne zastupcovi Objednavatel’a tplny a neruseny pristup na stavenisko a ku vietkej
dokumentécii stivisiacej s realizaciou Diela.
1.11. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela. stavenisku a je povinny
na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢innosti; prislusné doklady
o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat Objednavatelovi najneskér pri odovzdani Diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje vSetku nim sposobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebeine
odstrafiovat’, minimdlne raz za tyZden. Zhotovitel' je povinny uvolnit' stavenisko v lehote uvedenej
v preberacom protokole.
1.12. Strazenic stavby, vratanc svojich zariadeni a materialov, si po dobu vystavby .zabezpetuje
Zhotovitel’,
1.13. Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vietkych zaleZitostiach spojenych
s realizaciou Diela, je povinny sa zicastnit’ 1 x (yZzdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych préc, ktora zvola stavebny dozor Objednavatel'a.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vietky povinnosti povodeu odpadu, najméi
odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie
zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov v zmysle zdkona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpeéného odpadu. Daldie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpedi d'alej
na vlastné ndklady Objednavatel.
Zhotovitel' je povinny poéas platnosti tejto Zmluvy byt' registrovany v recyklaénom fonde podla
zakona o odpadoch.
1.16. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy Eestne vyhlasuje, ze md uzatvoreni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobeni tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou
minimélne vo vyike 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenic sa zhotovitel zaviizuje udrziavat’

1.8

1.9

1.14

1.15
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1.17.

1.18.

v platnosti po cely ¢as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny takéto poistenie
preukazat’ Objednavatel'ovi na jeho poZiadanic bezodkladne. V pripade poruienia tohto dojednania
ma pravo Objednavatel’ od tejto Zmluvy odstipit; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel', vietcl dodavatelia a subdodavatelia v ramcei projektu, st povinni sa zapisat’ do registra
partnerov verejné¢ho sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu podl'a § 2 zakona ¢. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov verencho sektora a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly a/alebo auditu opravnenymi osobami stvisiaceho
s vykonanim Diela pocas obdobia piatich rokov po odovzdani Diela, najneskér viak do 31. 12. 2031.

. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze predmet Zmluvy bude spiﬁat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy

a zivotncho prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, a zéroven
bude v stlade so zisadou ,.vyrazne nenarusit™, ktord tvori prilohu &. 4 Vyzvy?. Zhotovitel' zabezpedi
stlad predmetu Zmluvy so zasadou ,.vyrazne nenarudit™, ktora stanovuje, ze predmet Zmluvy ako
projekt neméze vyrazne narudit' ziaden z environmentalnych cielov? uvedenych v ¢l. 17 nariadenia
o taxondmii*, a to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizacii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel so stavebnym odpadom
nakladat’ v silade s podmienkami stanovenymi v prilohe ¢. 4 Vyzvy — Kritéria zabezpeéenia
stladu projektu so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ¢ast’ A) Prechod na obehové hospodarstvo,
predchadzanie vzniku odpadu a recyklacia, pricom splnenie uvedenej podmienky preukaze
nasledujicimi dokladmi:

I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonStrukeie alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci tdaje odovzdavajiiceho a prijimajiceho, ¢islo odpadu, mnozstvo
odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

II.  informécia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodiovanic odpadov;

IMI.  sumarizicia adajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie
a naslednom nakladani s nim preukazujice splnenie poziadavky, aby
minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) v pripade stavebnych komponentov, materidlov a prac, stavebné komponenty a materialy pouzité
pri predmete Zmluvy nebudu obsahovat’ azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok
podliehajtcich autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia Eurépskeho parlamentu a RADY (ES)
¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizécii a obmedzovani

chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni

smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Korrlisie (ES) ¢.

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES

a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materialy pouZité pri

predmete Zmluvy, ktoré mozu prist’ do styku s uzivateI'mi® budt emitovat’ menej ako 0,06 mg

formaldehydu na m3 materialu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych
organickych zli¢enin kategorie 1A a 1B na m3 materialu alebo prvku, ¢o sa preukédze skidanim

v sulade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi

Standardizovanymi ski$obnymi podmienkami a metddami stanovenia. Pri pracach buda prijaté

opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii zneéist'ujlcich latok v stlade so zakonom

2 Link na zverejnent Vyzvu: hitps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/368738742342168576
* Zmiernenie zmeny klimy: adapticia k zmene klimy; udrzate'né vyuZivanic a ochrana vodnych a morskych zdrojov: prechod
na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zneistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

* Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na ul'ahéenie udrzatelnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EUJ 2019/2088.

® Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovyeh krytin vratane sivisiacich lepidiel a tesniacich
materidlov, vnitornej izolacie a povrchovych tiprav interiérov, napr. takych, ktorymi sa odstrafiuje vihkost’ a pleseii.

Strana 10 z 16

Y Azs7



2.2,

2.3.

24,

¢.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné¢ho zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel:

. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania Diela. V pripade, ak

Objednavatel' zisti, ze Zhotovitel' pri vykonavani Diela poruduje svoje povinnosti, je Zhotovitel’
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit” vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonavat d'alej Diclo riadne. Ak tak Zhotovitel neurobi do 7 kalenddrnych dni, ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel' je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel'a, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebny dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby s oprivnené dat
pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerudit’ pracu, ak je ohrozend bezpecnost uskutoéhiovanej
stavby/Diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia in¢ vazne $kody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.
Objednavatel’ poskyine Zhotovitelovi technicka Specifikdciu pocas realizacie tejto Zmluvy
a Zhotovitel sa zavizuje poskytnutt dokumentaciu vratit’ Objednavatel'ovi podl'a ¢l. IX bodu 5. tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje, ze technicki Specifikdciu neposkytne tretim osobam.

Clanok XL
Subdodivatel’, zmena subdodavatel’a

V pripade, ak bude mat pocas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem uzavriet zmluvu
so subdodavatel'om, ktory sa bude podielat’ na realizdcii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
redpektovat’ nasledovné pravidla:

a) kazdy subdodavatel musi spliat podmienky tykajice sa osobného postavenia podla
§ 32 ZVO a nesmie u neho existovat’ dévod na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7ZVO,

b) kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prisludnii ¢ast predmetu tejto Zmluvy
vrovnake] kvalite ako Zhotovitel. Identifikaciu subdodavatela spolu s dokladmi
preukazujucimi, Ze splita podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto ¢lanku, musi Zhotovitel
predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor 3 kalendame dni pred zagatim planovanej subdodavky.
Objednavatel ma privo odmictnut podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatel'om a poziadat’ o jeho vymenu, ak nie sl splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu.

V pripade. ze Zhotovitel' zabezpedi vykonanie Diela v zmysle prilohy €. 1 tejto Zmluvy poéas jej
trvania subdodavatel'mi, prilohou €. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodavatel'ov zhotoviteTa.

K zmene subdodavatela moze dojst len na zaklade udeleného sihlasu Objednavatel'a. Zhotovitel’
je povinny Objednévatelovi najneskor 3 kalendarne dni pred zmenou subdodavatel'a predlozit’
pisomné oznamenie o zmene subdodavatel'a, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory
mé Zhotovitel' v amysle zadat' subdodavatel'ovi, konkrétnu &ast’ plnenia, ktort ma subdodavatel’
vykonat, identifika¢né Gdaje navrhovaného subdodavatela, Uidaje o osobe opriavnenej konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a doklady
na preukazanic splnenia podmienok ulasti tvkajice sa osobného postavenia navrhovaného
subdoddvatel'a podl'a § 32 ZVO a Ze neexistuje u neho dovod na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) ZVO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nebude splitat’ podmienky casti podla § 32
ZVO abude uneho existovat' dovod na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) ZVO,
Objednavatel pisomne poziada o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i navrh nového subdodavatel'a
do 3 kalenddmych dni odo dfia doruéenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednéavate!’ neur¢i dlhsiu
lehotu. V pripade poruienia tychto dojednani o zmene subdodévatela bude sa to povaZovat za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny od tejto Zmluvy odstipit’.
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Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi
najneskdr do 3 kalenddarnych dni od kedy zmena udajov u subdodavatel'a nastala. Ak tak neurobi,
bude sa to povazovat' za podstatné poruenie zmluvnej povinnosti a Objednéavatel’ bude opravneny
od tejto zmluvy odstapit’.

CL X1
Zivotné prostredie

Pre uéely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Zze Zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia. ktoré sa tykaju Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak po¢as vykonavania Diela, ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapricinil.

CL X11I
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude pri realizacii Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou ¢o najsetrnejsie, najmi

tak, aby nedoslo k podkodeniu existujlice) stavby. Pripadné skody vzniknuté z tohto dévodu budu

opravené ZhotoviteI'om na jeho néklady bezodkladne, najneskér viak v lehote 10 kalenddrnych dni

od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruéi za to, Ze Diclo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti zodpovedajice STN a pravaym predpisom vzt'ahujicim sa na predmet Zmluvy. Pocas

zaruénej doby bude mat’ Diclo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat’ nedostatky, ktoré

by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve

predpokladanym uéelom.

Zaruéna doba na Dielo je 24 mesiacov a zatina plynit’ od protokolarneho prevzatia zhotovencho

Diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatel'a

akékol'vek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele. Vsetky zakonné naroky Objednavatel'a z vad

Diela zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.

Na ziadost’ Objednavatel'a je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu vady na Dicle, za ktore

zodpoveda, odstranit’ na vlasiné naklady

Oznamenie vad (reklamécia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ ozna¢enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady,

t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati Diela a vyskytni sa v zaruénej dobe,

Objednévatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranovat’ vietky vady zo zdruky bezodkladne max. do 48 hodin od

doru¢enia pisomného ozndmenia Objednavatel'om. Zmluvné strany sa moézu v oddvodnenych

pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel’ odstranit’ okamZite po ich nahlaseni Objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu alebo

havarijny stav, ma Objednavatel.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad Diela ma Objednavatel pravo zvolit si z nasledujtcich narokov:

a) pozadovaf primerani zl'avu z ceny za Dielo;

b} pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajlicich ¢asti, vymeny casti
Dicla a pod.;

¢) odstipif od Zmluvy:

d)  iné prava podl'a vieobecne zaviznych pravaych predpisov, resp. podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prednostne uplatni niarok a)alebo b), pokial’ to bude pre neho uéelné.

Uplatnenim si nicktorych z vyssic uvedenych narokov nezanika pravo Objednévatel'a na nahradu

skody, ktora mu v stvislosti s vadou Diela vznikla.
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CL X1V
Doruéovanie

Akekol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruéeny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt dorudeny osobne alcbo

doporu¢enou postou s doruéenkou na adresu uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na inti adresu,

ozndment pisomne druhej Zmluvnej strane v stilade s tymto élankom.

Akékol'vek oznimenie alebo iny dokument budc povazovany za doruceny, ak sa nepreukdze nieco

iné:

a)  pri osobnom dorugeni v okamihu doruéenia,

b)  pri odoslani doporugenou postou s dorucenkou v defi, ktory Jje uvedeny na doru¢enke ako den
doruéenia. pripadne v deii, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL XV
Predtasné ukonéenie Zmluvy, odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva mdze byt predéasne ukonéens 7 nasledujiicich dévodov:

a) odstipenim od Zmluvy,

b)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

¢} splnenim vietkych zaviizkoy podla Zmluvy Zmluynymi stranami.

Kazda zo Zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva aleho
pri podstatnom porugeni Zmluvy, a to pisomnym ozndmenim druhej Zmluvnej strane o odstipeni
od Zmluvy. P

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajiice z tejto
Zmluvy od momentu odstipenia, okrem nérokov na néhradu $kody, narokov na zmluvné alebo
zékonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zéruky a zodpovednosti za
vady tej ¢asti Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Utinky odstiipenia od Zmluvy nastani
ku dfiu dorugenia oznamenia o odstipeni druhej Zmluvne;j strane,

Za podstatné porusenie sa na ucely tejto Zmluvy povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s dodanim Casového harmonogramu realizécie Dicla podla ¢l 111
bodu 3.,

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine,

c) omeskanie Zhotovitela s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalenddrnych dni,

d) ak Zhotovitel bude vykonavat stavebné price v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi STN normami,

e) ak Zhotovitel' bude postupovaf pri vykone prace tak, 7e to bude nasveddovat tomu,
#e zmluvny termin dokonéenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,

f) ak Objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani Diela
a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moznost’ vykonat’ Dielo,

g) ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme poniknuté
a riadne dokoné&ené Dielo Zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujice ochote
Objednavatel'a Diclo prevziat,

h) ak tito Zmluva spija s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany
od Zmluvy odstapit,

i) zistenie porusenia povinnosti Zhotovitela majicich za nasledok nespravne zhotovovanie
Diela pocas realizacie Diela (t. J. vyskyt viisicho poétu nedostatkov Diela /aspoii 3/, resp.
vyskyt podstatnych vid Dicla, ktoré Zhotovitel nieodstrani v primeranej lehote naprick
upozorneniu stavebného dozoru Objednavatel’a),

J)  omeikanie Objednavatel'a s platenim opravnene vystavenej a riadne dorucenej faktiry o viac
ako 30 kalenddrnych dni,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a,
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I) ak Zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie bolo odstuhlasené stavebnym
dozorom, Objednavatel'om,
m) ak pocas realizacie Diela déjde k poskodeniu Diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpeéi, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
n) ak Zhotovitel' bez stihlasu Objednévatel'a postipi prava a zavizky z tejto Zmluvy na tretiu
osobu,
o) vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez suhlasu Objednavatela,
p) preukizané poruSenie pravnych predpisov SR a EU v ramei realizicie Diela stvisiacich
s Cinnostou Zhotovitela,
q) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii. resp. neposkytnutie informacii
v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a.
Po pred¢asnom ukonéeni Zmluvy je Zhotovitel povinny vyhotovit'  finanéné vysporiadanie™ tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maju strany narok. Prace
a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyGétuju podla zmluvnych cien
v preukdzatelnom rozsahu.
V pripade odstipenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny v lehote 7 kalenddrnych dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ Dielo pre Objednavatel'a a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmic zdrziavat' v mieste vykonania predmetu Zmluvy podla ¢l. IV tejto Zmluvy. V tejto Iehote je
taktiez povinny dodrzat’ vietky ustanovenia tejto Zmluvy tykajtce sa staveniska.

CL XVI
Sankcie

V pripade ome8kania s odovzdanim Diela, ako aj v pripade omeskania Zhotovitel'a s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma Objednévatel’ pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vi$ke 0,05 % z celkovej ceny Dicla vratane DPH za kazdy den omeskania, aviak len do lehoty
max. 10 kalenddrnych dni omeskania. V pripade, ak Zhotovitel' prekroci aj tuto lehotu 10
kalenddarnych dni omeskania, mé Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvne) pokuty vo vyiske 2 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy den omeskania a to
od prvého diia vzniku omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikéa Objednavatelovi pravo
na nahradu $kody vzniknutej z titulu omeskania.

V pripade omeskania Objednavatel'a sthradou faktury je Zhotovitel opravneny uétovat
Objednavatelovi vo vyske 0,03 % z dlznej sumy z faktiry za kazdy aj zacaty def omeskania.
Akukol'vek zmluvni pokutu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit
formou kratenia faktury alebo vyzvou na uhradenic zmluvnej pokuty, resp. akymkol'vek pravne
uplatnitenym sposobom.

CL XVl
Ochrana osobnych udajov .

Zmluvné strany maji zavedeni Standardnli ochranu osobnych udajov, ktorda spociva v prijati
primeranych technickych a organizaénych opatreni na zabezpecenie spracivania osobnych tdajov
len na konkrétny ucel, minimalizacie mnoZstva ziskanych osobnych udajov a rozsahu ich
spractivania, doby uchovavania a dostupnosti osobnych tdajov. Zmluvné strany spractivaji osobné
udaje v sulade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (veobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov) ako aj
zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluvné strany informécie a udaje, na ktoré sa vzt'ahuje ochrana osobnych uidajov, poskytna len
osobe, ktorej sa tykaju.
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Informdcie a udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych adajov sa poskytnt sudu, prokuratire
alebo inému organu $tatu na ncely plnenia jeho tloh podla osobitného predpisu alebo na ucéely
odhal'ovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

CL XV
Zaverefné ustanovenia

Tato Zmluva nadobiida platnost’ diom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informéacii) v zneni neskordich predpisov.
Zmluvné strany beri na vedomic a sthlasia, ze tito Zmluva vratane priloh bude zverejnend
v Centrilnom registri zmluv (d'alej len ,register). Register je verejny zoznam povinne
zverejiovanych zmluv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovazuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva
a informacie oznacené v tejto Zmluve ako doverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zakonnika
sa nepovazuji za doverne informacie. Zmluva nadobudne t¢innost’ dinom nasledujicim po dni
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodérstva Slovenskej republiky v zastupeni
Slovenskou inovaénou a energetickou agentirou ako Vykonavatel'om a Obcou Detvianska Huta ako
Prijimatel'om. Zverejnenie v registri zabezpeéi Objednévatel’ bezodkladne po uzatvoreni tejto
Zmluvy, pri¢om o tejto skutoénosti zasle Zhotovitelovi potvrdenie o zvergjneni.

Zmluvu je mozné menit a doplitat’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluva sa uzatvira na dobu urciti, a to do vzajomného vysporiadania vietkych zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

NeoddeliteI'nou stiéast'ou tejto Zmluvy si prilohy:

Priloha ¢. 1 Zmluvy o Dielo —Projektova dokumentécia,,

Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo — Speciﬁkécia ceny Diela (vykaz vymer),

Priloha €. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

Priloha €. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentacie,

Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatelov,

Priloha &. 6 Zmluvy o Dielo — Casovy harmonogram realizacie Diela.

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez prislicha tiez obsah
prilohy €. 1, z ktorého vyplyva zakladné ¢lenenie a rozsah Projektu; skuto¢nost’, Ze priloha ¢. I nie
je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to, ze je
neoddelitenou sucastou tejto Zmluvy.

Vsetky pravne vztahy, ktoré st zaloZené touto Zmluvou, sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a povinnosti Zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d'alsich suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov ako aj STN uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa stcasne dohodli, Ze v pripade zmeny identifikaénych tdajov oséb uvedenych
v zahlavi tejto Zmluvy alebo uvedenych v ¢l. VII bode 5. a v ¢l. X podbode 1.2. tejto Zmluvy nie je
potrebné uzatvarat' dodatok k tejto Zmluve. Zmenu udajov je Zmluvna strana povinna oznamit'
druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendarnych dni.

Zmluvné strany sa zaviazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit' vzajomnym rokovanim. Ak pri rie§eni
rozporov neddjde k sthlasnému stanovisku Zmluvnych strdn ani na rokovani $tatutarnych organov,
je ktorakol'vek strana opravnena predlozit’ spor na rozhodnutie prisludnému siidu SR.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stanc neplatnym alebo nevykonatenym, jeho
neplatnost” alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek in¢ho ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze vykonajii vietky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslali neplatnym alebo nevykonate'nym ustanovenim.
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9. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

10. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zékonnych néstupcov zavazné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tuto
Zmluvu pred jej podpisom pre¢itali, jej obsahu porozumeli a na znak siuhlasu sjej jasnym,
zrozumite'nym, ur¢itym obsahom ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
V Detvianskej Hute dna'/?e/dw V Detve diia 19.09.2024
e -6
SIRON
OBE( S
DETVIANSKA HUTA ”Sf:fffaé’%’{}i“
962 05 I IVIANSK A U TA 102 IE0: 36004073, 1€ DPH: SK2020473851
& 43 S37 04 80
[Co no 3wyl
v }7 . o
Pavel Sulek l}ﬁg. Jozef Fekiad
Starosta obce Detvianska Huta q (onatel spoloénosti

Strana 16 z 16

Vi



P2iotn & 1 2eD

8/ {BROr

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

ELEKTROINSTALACIA
Investor: OBEC DETVIANSKA HUTA
Miesto stavby: DETVIANSKA HUTA
Nazov: REKONQTRQKC!A ZS V OBCI DETVIANSKA HUTA
Cast’ 1.ETAPA - VYMENA SVIETIDIEL
Vypracoval: Alexander Leczkési, Ferenczi Kornél
Zodpovedny
projektant elektro:  Alexander Leczkési
Cislo PD: 2024/104
Datum: 01.08.2024
Stupefi: SP

OBSAH: 1. Technicka sprava
2. Protokol o uréeni vonkajsSich vplyvov ¢. ELT2024/104
3. Grafické prilohy
3.1 Rozmiestnenie novych svietidiel 1.NP EL 01
3.2 Rozmiestnenie novych svietidiel 2.NP EL 02

Sidlo: ul. Laca Novomeského 20, 946 03 Kolarovo
Kanceldria: Obchodny rad 3829, 944 03 Koldrovo
ICO: 44231474, IC DPH: 5K2022631413
Tel./Fax: 035/760 43 27, mobil./+421 905 714 704
e-mail./ leczkesi@eltecor.sk

IH



Tento materidl je nehmotnym majetkom fy. eltecor s.r.o.. ktorda ma vyluéné a necbhmedzené pravo nakladat' s nim Obsah tohto materidlu je predmetom ob-
chodného tajomstva spolocnosti. Material sa nesmie pouzivat, rozmnoZzit, pozicat, zverejnif, odovzdat, jeho obsah prezradit tretim osobdm bez pisomného

suhlasu spolocnast.

TECHNICKA SPRAVA

Investor: OBEC DETVIANSKA HUTA
Miesto stavby: DETVIANSKA HUTA
Nazov: REKONSTRUKCIA ZS V OBCI DETVIANSKA HUTA
Cast” 1.ETAPA - VYMENA SVIETIDIEL
Vypracoval: Alexander Leczkési, Ferenczi Kornél
Zodpovedny
projektant elektro: Alexander Leczkeési
Cislo PD: 2024/104
Datum: 01.08.2024
Stuperi: SP
IaIron
Qiﬂtsiﬁ@? s.r.0. Technicka sprava
Sidlo: Novomeského 20, 946 03 Kolarovo
Kancelaria: Obchodny rad 3829, 946 03 Kolarovo Strana 1




Tento material je nehmotnym majetkom fy. eltecor s.r.o., kfora méa vyluéné a neobmedzené prave nakladal' s nim. Obsah lohto materialu je predmetomn ob-
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suhlasu spolognoshi.

A. VSEOBECNA CAST

1. Predmet projektu

Predmetom tejto €asti projektovej dokumentacie je rekonstrukcia osvetlenia v danych priesto-
roch, v budove zakladnej Skoly v Detvianskej Hute , vymena svetelnych telies na usporné LED osvet-
lovacie telesa.

Podklady pre vypracovanie dokumentacie boli:
- poziadavky hlavného projektanta,
- poziadavky projektantov ostatnych profesii,
- situacné vykresy rieSenych objektov podla zoznamu vyssie.

2. Rozsah projektu
Projekt je spracovany v rozsahu pre stavebné povolenie.

2.1 Projekt rieSi :
- Osvetlenie chodieb
- Osvetlenie jedalne
- Osvetlenie telocvicne

3. Projektoveé podklady
3.1 Podklady

Stavebné vykresy objektov — vykresy pddorysov, celkova situacia.
Poziadavky na rieSenie projektu:
- od architektov stavby

- od investora stavby

3.2 PROSTREDIE
Priestory boli uréené protokolom ¢. ELT2024/104 zo dria 01.08.2024 vypracované odbornou komi-
siou v zmysle STN 33 2000-5-51:2010. Protokol je stucastou tejto technickej dokumentacie.

4. Technické udaje
4.1 Rozvodna slstava a ochrana

Pre napajanie el. zariadeni bude pouzita rozvodna sustava .
3 PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2010:
411.2 poziadavky na zakladnu ochranu:
A1 zakladna izolacia Zivych Casti
A2 zabrany alebo kryty
B2 prekazky
B3 umiestnenie mimo dosah

s
e/izGar |,
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411.4 poziadavky na ochranu pri poruche

411.3.2 ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnkova ochrana — pridové chraniée

4.3 Farebné oznacenie vodicov:

- v zmysle STN 347411 (idt HD 308 S2:2001): Oznadovanie Zzil v kabloch a
ohybnych Snurach.

- v zmysle DIN VDE 0293-308 (kable typu CHKE-R a NYY)

4.4 Predpokladana energeticka bilancia:
Predpokladana vykonova bilancia pre objekt Skoly:

Instalovany prikon spolu pre osvetlenie SO-01 P =2 kW
Koeficient suéasnosti: k=0,5
Maximalny sti¢asny odber: Ps=1kW

4.5 Kompenzacia :
Kompenzacia ucinnika: )
- pouzitim kompenzovanych spotrebic¢ov

4.6 Elektromagneticka kompatibilita:

Pre zabezpecenie maximalnej spolahlivosti funkcie jednotlivych elektrickych a elektronickych zaria-
deni navrhujeme EMC riesit v zmysle STN 33 2000 - 1.

4.7 Fakturaéné merania el. prace:
Meranie elekirickej prace je rieSené pre cely kemplex v hlavnej rozvodni na 1 PP.

4.8 Stupen dodlezitosti dodavky el. energie :
Podla STN 341610:

treti — pre rozvadzace RP a vacsinu obycajnych elektrickych zariadeni

4.9 Skupina elektrickych zariadeni :

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. , §3, je el. zariadenie zatriedené do skupiny ,B*
s oznacenim : VYHRADENE TECHNICKE ZARIADENIE ELEKTRO.

B. KONCEPCIA RIESENIA PROJEKTU
5 Popis rieSenia
5.1 Rozvadzace

Pri modernizacii osvetlenia sa pouziju existujuce rozvadzace.

5 i RMI7
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5.2 Osvetlenie

Umelé osvetlenie

Rozvody pre osvetlenie ostavaju pévodne menia sa iba osvetlovacie telesa a rozvody pre tieto
svietidla. Osvetlenie v priestoroch rieSeného objektu je navrhnuté podla charakteru a tcelu jednotli-
vych priestorov v zmysle ¢1.2.3. STN 36 0450, STN 36 0451, STN 36 0452 a STN EN 12464-1 (36
00 74) v sulade s poziadavkami investora. Sucastou projektu st aj svetelno-technické vypocty cha-
rakteristickych miestnosti na dané typy svietidiel. Pre vypocet bol pouzity program Dialux.

Osvetlenie objektu bude rozdelené na niekolko obvodov, podla poZadovanej intenzity osvetle-
nia nasledovne:

Stropné LED svietidlo
300 Lux Telocvicha napr. TRILUX Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840

13300Im

Stropné LED svietidlo

300 Lux Jedalen napr. TRILUX Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840
ET 3800Im

Stropné LED svietidlo

200 Lux Chodba napr. TRILUX Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840
ET 3800Im

Rozmiestnenie novych svietidiel ako aj po:'cadovéné intenzita osvetlenia je uvedena v grafickej casti
tejto projektove] dokumentacii.

Ovladanie osvetlenia ostdva nezmenené ako aj hlavné svetelné rozvody. Na prepojenie jed-
notlivych svetelnych telies bude potrebny novy kablovy rozvod s medenymi kablami prierezu 1,5
mmz2. Nové rozvody budi umiestnené vo vyfrézovanych drazkach v strope. V miestnostiach pre tech-
nické zazemie kablové rozvody previest v elektroinstalacnych zlaboch umiestnenych na strope.

6 OCHRANA PRED BLESKOM:

PD neriesi, ostava pévodné.

7.0 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodstranitelnych ohrozeni z hla-
diska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci u elektrickych zariadeni, postidenie rizika a na-
vrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpeéenstvam a ohrozeniam v zmysle §4 ods.1 za-
kona ¢.124/2006 Z.z. N

Elektroinstalacné zariadenia a elektroinstalacny material musia byt posudzované v zmysle
zakona €.436/2001 — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Dodavatel elektroinstalacie musi vydat na kazdy elektrointalaény vy-
robok a zariadenie vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny vyrobok
a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviuje pouzivat za obvykleho prevadzkoveho stavu bez
rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elekirickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hladiska bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100/2001:

- Pre kazdu elektroin$talaciu sa musi urcit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikacnej Grovni podla vyhlasky SUBP €.508/2009 Z.z.

- Obsluhovat' elektrické zariadenie mézu len pracovnici v zmysle vyhlasky ¢.508/2009, §20
pouceny pracovnik.

 ILEICIOT
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- Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby odborne spodsobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009, §21 — elektrotechnik

- Riadenie Cinnosti elektroinstalacnych prac mézu len osoby odborne spdsobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009, §23 — elekirotechnik na riadenie Cinnosti
alebo na riadenie prevadzky.

- Podla STN 34 3100:2001 €l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpecnostné oznamy,

ochranne a pracovné pomaocky, technické a organizaéné opatrenia na zaistenie bezpeénosti pri

praci.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l.6 — obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 —
spolocne ustanovenia , €l.7.2 — praca na elektrickych instalaciach mn, ¢1.7.3 — praca na
elektrickych instalaciach nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych indtalaciach vykonavana cudzimi
(vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat' bezpecnost pri praci, bezpeénostné oznamy, ochranné
a pracovné pomocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

- Podla STN 34 3100:2100 ¢l. 8 — zabezpecovat protipozZiarne opatrenia a hasenie pozZiarav na

elektrickych instalaciach.

Pohyblivé privody — sa musia klast a pouZivat tak, aby sa nemohli poSkedit' a aby boli zabezpe-
cené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svaoriek.

Pri pouzivani rozpojovatelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napa-
tie. Elektricke zariadenia, ktore su pripojené pohyblivym privedom, musia sa pri premiestfiovani od-
pajit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, Ze sa méze s nimi manipulovat i pod napatim.

Stroje, zariadenia, alebo ich ¢asti musia byt zabezpecfené proti samovolnému spusteniu po pre-
chodnej strate napaétia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené s ne-
bezpeCenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkevej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo za-
riadenia nesmie nastat' ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nldzové , alebo havarijné zastave-
nie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzade a rozvodnice méoze vyrabat len subjekt, ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozva-
dzacov. Rozvadzate musia byt vyrobené v zmysle STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN
60439-3, STN EN 60439-4, STN EN 60439-5. K rozvadzacu musi byt dodana sprievodna dokumen-
tacia s uréenym podmienok na jeho indtalaciu, prevadzku, (drzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré
su jeho sucastou.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie
vyhotovenej podla vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a platnych noriem STN.

Elektrické zariadenia sa mdzu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré
boli konstruované a vyrobené, musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaz-
nivo ovplyviovat iné zariadenia, musia byt dostatoéne dimenzovaneé.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podfa STN EN 61 310-1, ktoré
upozoriuju na nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom. V pripade nebezpeenstva je mozne vy-
pnutie celého elektrického zariadenia a rozvodov hlavnym vypinacéom v elektromerovor rozvadzadi
RH. Hlavny vypina¢ musi byt oznaceny podla STN tab. "Hlavny vypinac, vypni v nebezpetenstve”.

Po ukonéeni montaznych prac dodavatel musi zabezpedit' overenie instalacie z hladiska bezped-
nosti vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skdskou v zmysle vyhl. MPSVR SR
508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6. Bez prvej — vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej
skusky nesmie byt nova elektricka instalacia prevadzkovana! Sucastou OPasS je aj predlozenie véet-
kych pozadovanych atestacnych dokladov.

Elektroinstalaciu a bleskozvod je nutné realizovat' v zmysle platnych noriem STN ako aj pred-
pisov suvisiacich. Pred odovzdanim do trvalého uZivania musi byt vydana platna sprava o vychodis-
kovej odbaornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia.

V Kolarove, august 2024 Alexander Leczkési
7 Pl
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PROTOKOL ¢€.2024/104

o urceni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51:2010

Zlozenie komisie:

Predseda : Ing. Papp Zsolt

Clenovia : Kornél Ferenczi

Alexander Leczkési

Investor: OBEC DETVIANSKA HUTA

Miesto stavby: DETVIANSKA HUTA

Nazov: REKONSTRUKCIA ZS V OBCI DETVIANSKA HUTA
Cast" 1.ETAPA - VYMENA SVIETIDIEL

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :

PD -stavebna ¢ast, STN 33 2000-5-51:2010,

Popis objektu:
Projektova dokumentacia riesi elektroinstalaciu objektu, ©* REKONSTRUKCIA ZS V OBCI DETVIANSKA

HUTA1.ETAPA - VYMENA SVIETIDIEL *

projektant architektira
elektrotechnik

elektrotechnik

Objekt ma 2 nadzemné podlazia. Stavebna konstrukcia budovy je nehorlava. Presné umiestnenie

jednotlivych priestorov je zrejme z vykresovej Casti projektu.

Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:2010

Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:

Telocvitna, jedalen, chodba

Kod
AA
AB
AC
AD
AE
AF

AG
AH
AK

Vonkajsi vplyv

Teplota okolia

Atmosférické podmienky okoli
Nadmorska vyska

Vyskyt vody

Vyskyt cudzich pevnych telies
Vyskyt korozivnych alebo
znetistujucich latok
Mechanické namahanie - naraz
Mechanické namahanie - vibracie
Vyskyt rastlinstva alebo plesni

Priestor
AAS
AB5
AC1
ADA1
AE1

AF1
AG1
AH1
AKA1

Zodpovedny projektant: Alexander Leczkési

Zmena: 0
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AL Vyskyt Zivogichov AL1
AM Elektromagneticke, elektrostaticke

alebo ionizujlice pésobenia AM1
AN Slnecné Ziarenie AN1
AP Seizmickeé Gcinky AP1
AQ Burkova Cinnost AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1
AS Vietor -
BA Schopnost oséb BA1
BB Elektricky odpor [udského tela
BC Dotyk os0b s potencialom zeme BC2
BD Podmienky evakuacie

v pripade nebezpetenstva BD1
BE Povaha spracuvanych

alebo skladovanych latok BE1
CA Konstrukéné materialy CA1
CB Konstrukcia budovy CB2

Zoznam vonkajSich vplyvov v miestnosti:

priestor okolo objektu

Kéd  Vonkajsi vplyv Priestor
AA Teplota okolia AAT
AB Atmosférické podmienky okoli AB7
AC Nadmorska vyska AC1
AD Vyskyt vody AD2
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF Vyskyt korozivnych alebo
znetistujucich latok AF2
AG Mechanické namahanie - naraz AG1 a
AH Mechanicke namahanie - vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK2
AL Vyskyt Zivo€ichov AL2
AM Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce pdsobenia AM1
AN Sine€né Ziarenie AN1
AP Seizmické tcinky AP1
AQ Burkova €innost’ AQ2
AR Pohyb vzduchu AR2
AS Vietor AS2
Zodpovedny projektant: Alexander Leczkési Zmena: 0
2
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Tento material je nehmotnym majetkom fy.eltecor s.r.o | ktord mé vyluéné a neobmedzené pravo nakladat s nim. Obsah tohto materiaiu je predmetom
obchodného {gjomstva spolocnosti, Materidl sa nesmie pouzivat, rozmnoZit, poZicat, zverejnit, odovzdat, jeho obsah prezradit tretim osobam bez
pisomného sahlasu spolocnosti.

BA Schopnost oséb BA1
BB Elektricky odpor ludského tela
BC Dotyk oséb s potencialom zeme BC3
BD Padmienky evakuacie

v pripade nebezpetenstva BD1
BE Povaha spractivanych

alebo skladovanych latok BE1
CA Konstrukéné materialy CA1
CB Konétrukcia budovy CcB2

Zdovodnenie :

Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a
technickych (dajov od vyrobcov a dodavatelov stavebnych a elekirotechnickych hmoét, materidlov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materidlov a Géelu miestnosti treba tento protokol
doplnit.

Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby odborne spésobile v
elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Zb. Obsluhovat elektrické zariadenia mézu len pracovnici
pouceny, udrzbarske prace mbze vykonavat len pracovnik elektrotechnik.

Elektrické rozvody ulozené v horfavych latkach a na nich musi vyhovovat STN 33 2312.

V zmysle vyhlasky ¢€.508/2009Zb Z.z. §3 prilohy 1, ¢ast lll. zariadenia uvedené v projektovej
dokumentacii sUi zaradené do skupiny B.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podfa STN EN 61 310-1.

V Kolarove 01.08.2024

Ing. Papp Zsolt

Zodpovedny projektant: Alexander Leczkési Zmena: 0
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_ Vykaz - vymer ¢ast' 2
REKONSTRUKCIA ZS vV OBCI DETVIANSKA HUTA
1.ETAPA - VYMENA SVIETIDIEL

11 SEP 2024

vymera | mer.jednotka | jedn.cena|Celkom bez DPH
€- £,-
1|Stropné LED svietidlo 3800Im 104 ks 22,98 2389,92
2|Stropné LED svietidlo 13300lm 8 ks 96,08 768,64
3|CHKE-R 3Jx1,5mm2 104 bm 0,82 85,28
4|Podruzny material montazny 500% 0,32 160,00
5|Elektroinstalaéne prace 40 hod 28,75 1150,00
6|DemontaZ svietidla 110 ks 17,25 1897,50
7|Frézovanie ryh pre kable do stropu 104 bm 6,90 717,60
8|Omietka ryh v stropoch maltou vapennou 25 m2 82,47 2061,75
9|Montaz svietidla 104 ks 17,25 1794,00
10|Revizie 25 hod 41,40 1035,00
11|Vypracovanie plan skutoéného vyhotovenia 1 ks 575,00 575,00
CELKOM bez DPH 12634,69
DPH 2526,94
CELKOM s DPH 15161,63

M. R. STEFANIKA 2

862 12 DETVA

1CQ: 38004073, IC DPH: §K2020472801
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

%(j)e-dnivatel' —nazov a sidlo, Priloha & 3 k zmluve o Dielo Zhotovitel' — nazov a sidlo, ICO:
Obec Detvianska Huta, ¢. 102, 962 VZOT
05 Detvianska Huta, 1CO:
00319813 FROTRQAL
0 ODOVZDANI A PREVZATI
DIELA
Datum zadatia: Nazov: Cislo zapisu:
.Rekonstrukcia Z8 v obci Detvianska Huta“— Cast' 2. ‘ 1

Modernizacia vaurerného osvetlenia

Miesto realizacie Diela: Zakladna Skola v obei Detvianska Huta

Datum zadatia pric:

Datum dokondenia pric:

Supis ojedinelych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati:

Dohoda o opatreniach a lehotich pre odstrianenie vid a nedorobkov:

Dohoda o zabezpeteni pristupu zhotovitel’a do objektu za icelom odstrinenia vad a nedorobkov:

Termin vypratania staveniska:

Zaruéna doba:

Zarucna doba zacina plynat’ dihom podpisania tohto protokolu o odovzdani a prevzati Dicla zmluvnymi stranami

a trva 24 mesiacov.

Supis priloh: odborna skuska vyhradeného zariadenia, revizia el. zariadenia a sprava s ymi i
S loh: odb kuska vyhradenéh d 1 denia rava s nameranymi hodnotami v

zmysle vyhlasky 508/2009Zb.

Cena Diela: podl'a Rozpoctu Zhotovitel'a zo dia DDMMRRRR

Ditum ukonéenia odovzdania a prevzatia:

Zastupcovia

Meno a priezvisko

Funkcia

Petiatka a podpis

Zastupca zhotovitel'a

Zastupca
objednédvatel'a

Pocet vyhotoveni protokolu: 3x

Rozdel'ovnik: 1x zhotovitel' 2x objednavatel’

Strana 19 z 22
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentacie

VZOR

PROTOKOLOODOVZDANI A PREVZATI DOKUMENTACIE

Podl'a zmluvy o Dielo zo dia .............. (dale) len amnlova™) zhofovitel:  .uaimnanuianmin
TOO........onemememesnsmnes odovzdava a objednavatel’ Obec Detvianska Huta, & 102, 962 05 Detvianska Huta, 1CO:
00319813 prebera doklady vztahujice sa k predmetu citovanej zmluvy o Dielo v rozsahu:

a) vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov... ceeks?

b) kopiu stavebného dennika................. ks;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajii povinnej certifikacii ................. ks;

d) doklady o sposobe likvidacie odpadov ( evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu)
....................................... ks;

€) prislusnt fotodokumentaciu ...................ks:

f) zdruéné listy............ sl

g) wvritenie technlckej spectﬁkame Diela podl'a ¢l. X bod 2.4 tejto Zmluvy

B! MG ecscunssninssmmrinmesnis scersivss miss s S ks

Objednavatel prebera predmet zmluvy bez vad* s vadami *

s Objednavatel
*nehodiace sa preciarknite

Strana 20 z 22
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov

Predmet zmluvy

X sanebude realizovat’ prostrednictvom subdodavatel'a/-ov,
[0 sa bude realizovat’ prostrednictvom nasledovnych subdodavatel'ov v nasledovnom rozsahu:

Informacie o osobe opravnenej Subdodivatel’ ziska
Obchodné subdodivatela Podiel zo subdodavky
e Sidle I1CO eno ¢ adresa datum subdodiavky v  finan¢né prostriedky
i pobytu  narodenia Yo prevysujice 100.000
EUR bez DPH
O Ano [0 Nie
O Ano [ Nie
O Ano O Nie
Za Zhotovitel'a:
V Detve, dna: 19.09.2024
7/~
ﬁg.‘Juzgf\Fekim‘"'
tkonatel spolocnosti
-
Strana 21 z 22
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